G'OBIiERNO ’REGEONAL
REGION DE COQUIMBO
visto: :

La Ley N® 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;

La Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones;

La Ley N°® 20.314, de Presupuesto para el Sector Publico afic 2.009;

La Resolucién N° 51 de fecha 07 de agosto de 2.009, del Gobierno Regional de Coquimbo, que
crea la asignaciones presupuestarias para el afio 2.009;

El Acuerdo N° 4.237 adoptado en Sesién Ordinaria N° 458 de fecha 27 de mayo de 2.009, del
Consejo Regional de Coquimbo;

La Resolucién N° 1.6 AL oRIn e fa-General de la Repiblica; se dicta la siguiente:

DE LA REPUBLICA

2\1% - resolucién N° b8

ONTRALO REGIONAL
. APRUEBASE, el Con @W agosto de 2.009, suscrito entre el Gobierno
Regional de CoquimbBoy Ta ANDACOLLO, para la ejecucién del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO ESTADIO FISCAL DE ANDACOLLO* Cédigo BIP 30087718-0, cuyo

texto en el siguiente:
CONVENIO MANDATO

En La Serena, a 13 de agosto de 2.009, comparecen por una parte, come mandante el
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DE COQUIMBO, RUT N° 72.225.700-6, representado por
el Intendente Regional don RICARDO CIFUENTES LILLO, cédula nacional de identidad N°
9.195.802-3, chileno, casado, Profesor de Estado, ambos domiciliados en la ciudad de La Sereng,
Calle Prat N°® 350; y la MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, RUT 69.040.400-1, representada por
su Alcalde, don JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA, cédula nacional de idenfidad N° 8.803.191-1,
chileno, profesor, casado, domiciliados ambos en la comuna de Andacollo, Plaza Videla N° 50,
quienes acuerdan celebrar un Convenio Mandato conforme a las estipulaciones contenidas en las

clausulas siguientes:

\

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones pUblicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos
ambitos de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo
territorial armédnico y equitativo. :

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de
planificacién regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacién técnico econémica que
analizé su rentabilidad, y o propuesta del Intendente, aprobé la ejecucién del proyecto
“MEJORAMIENTO ESTADIO FISCAL DE ANDACOLLO” Cédigo BIP 30087718-0, mediante
Acuerdo de priorizacién N° 4.237/2009.
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TERCERO: El proyecto consiste en el mejoramiento completo del estadio fiscal de la
comuna, considerando entre sus principales obras la construccién de la cancha de futbol con
carpeta de césped sintéfico; construccién de graderias con butacas a ambos lados de la cancha,
con capacidad para 1.500 espectadores, incluyendo sombreadero; construccién de camarines y
bafios para jugadores y drbitros; construccién de servicios higiénicos pUblicos; reposicién del
cierre perimetral del recinto; construccién de boleterics, caseta de transmisiones, sala de
reuniones, sala de enfermeria y bodegas; estacionamientos y dreas verdes.

Asimismo considera la adquisicién de Equipamiento indicado en detalle adjunto, que forma
parte del presente Convenio. Como Equipo se considera:

e 01 Tablero Marcador

e 01 Maguinaria para mantencién de césped Sintético

El proyecto en una primera etapa contempla la elaboracién del Anteproyecto para luego bajo la
modalidad de “Pago contra Recepcién” licitar las Obras Civiles

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, representado
por su Intendente, viene en conferir mandato, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la
Ley N° 18.091, a la Municipalidad de Andacollo, constituyéndola en Unidad Técnica para lo
ejecucion del Proyecto sefalado precedentemente, con las funciones especificas que a
confinuacién se indican:

a) Licitar su ejecucién por propuesta publica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieren para
llevar a cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y
responder las consultas que los interesados formulen, en relacién con la propuesta. En el
caso de los equipamientos, las Bases Administrativas deberén indicar que la forma de pago
serd mediante estado de pago Unico contra recepcidén conforme total y definitiva del
respectivo equipamiento por parte de la Unidad Técnica.

En el caso de las Bases Administrativas de las Obras a contratar se deberé estipular en una
de sus cléusulas, la contratacién preferente de mano de obra local, en aguellas labores que
sean compatibles, por parte del contratista adjudicatario

En caso de que las especificaciones de la licitacién indiquen normas de calidad para
equipos o materiales, se deberé sefalar también que serdn admitidos bienes que aseguren
una calidad igual o superior a la requerida. En cuanto a las descripciones que figuren en las
especificaciones, deberén evitar toda indicacién de marcas de fébrica, nimeros de
catélogos o tipos de equipos de un fabricante determinado, a menos, que ello sea necesario
para garantizar la inclusién de un determinado disefic esencial o caracteristicas de
funcionamiento, construccién o fabricacién. En tal caso, la referencia especial deberd ser
seguida por los términos “o equivalente”, e indicar el criterio con el cual se determinara la
equivalencia. Las especificaciones deberdn permitir ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual calidad a los recomendados. En casos especiales las especificaciones, podran requerir
el suministro de un articulo de marca determinada

b) Proceder a la apertura de la propuesta, en conformidad con las Bases de la misma;

¢) Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas
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Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual
debe enviar un informe de las ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta
para adjudicar;
Formalizar la contratacién de la ejecucién del proyecto con el contratista adjudicado, una
vez aprobada su contratacién;
Formalizar la adquisicién del equipamiento con el proveedor adjudicado, una vez aprobada
su contratacién
Entregar el terreno al contratfista adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucién del
proyecto, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccién Fiscal;
Emitir las 6rdenes de compras respectivas.
Si fuere necesario, podré exigirse fianzas para contrato de suministro de equipos, aunque en
dichos casos, deberd indicarse que se retendra un porcentaje del pago total para garantizar
su cumplimiento.
Autorizar modificaciones al proyecto, previa aprobacién del Mandante.
Proceder a la recepcién de laos obras, provisional y definitiva, lo que conlleva a designar las
comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes. El Gobierno Regional, a
través de los funcionarios que designe, tendré la facultad de supervisar y fiscalizar las obras
que se ejecuten en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica oforgar las
facilidades que permitan la inspeccién de las obras cuando asi lo determine. Toda
observacién o sugerencia sobre los trabajos realizados, deberdn ser formuladas por escrito
al Municipio.
Proceder a la recepcién, revisién y control del equipamiento adquirido, lo que cobliga a
designar la Comisién respectiva y los de aprobar el acta correspondiente, de todo lo cual
deberd enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez efectuado. El Gobierno
Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré la facultad de supervisar y
fiscalizar las actuaciones que se ejecuten en razén del presente convenio, debiendo la
Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién del equipamiento cuando
asl lo determine.
Supervisar técnicamente la ejecucién de los frabajos en general;
Visar los Estados de Pago que presenten los contratistas y las facturas que presenten los
proveedores, dentro de los términos del contrato respectivo.
Autorizar modificaciones a los trabajos. Si ello significa aumento del valor contratado,
deberé requerirse el V° B® del Gobierno Regional;
Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico y financiero del
Proyecto.
Invertir los fondos asignados por el Gobierno Regional de Coquimbo mediante el presente
instrumento, por concepto de “gastos administrativos”, exclusivamente gastos asociados
destinados a solventar el proceso administrativo.
Proceder a la recepcién de los trabajos, conforme a lo estipulado en la Bases
Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré la
facultad de revisar dichos informes y solicitar al consultor o a quien corresponda, la
aclaracién de dudas o inferpretaciones que se presenten;
Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;
Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por
concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos;
Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;
Realizar cualquier otra labor Util, que como Unidad Técnica le corresponda.
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QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la Etapa del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la

Resolucién N° 51 de fecha 07 de agosto de 2.009 del Gobierno Regional de Coquimbo,
por el monto de inversién sefialado y con cargo al Subtffulo 31, ftem 02, Asignaciones segin

el siguiente cuadro de inversién anual:

INVERSION GASTOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS OBRAS CIVILES
TOTAL ADMINISTRATIVOS | ASIGNACION 002 | ASIGNACION 002 | ASIGNACION 004
M$ ASIGNACION 001 ANO 2009 M$ ANO 2010 M$ ANO 2010 M$
ANO 2009 M$
960.803 8.347 4.498 20.000 700.000
EQUIPAMIENTO EQUIPOS OTROS CONSULTORIAS OBRAS CIVILES
ASIG.. 005 ASIGNACION 006 | ASIGNACION 999 | ASIGNACION 002 | ASIGNACION 004
(2010) ANO 2010 (2010) ANOS SIGUIENTES | ANOS SIGUIENTES
M$ M$ M$ M$ M$
74.970 38.556 9.639 1.420 103.373
(moneda diciembre 2008)

b) El Gobierno Regional pondré a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos
destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas
a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos para el ltem Obra incluyendo los gastos generados por las
Contrapartes Técnicas se componen de a) Articulos de Oficina M$ 400; b) Publicacién M$
1.000; c) Fotocopias de Planos M$ 300; d) Vidticos (Unidad Técnica) M$ 300; Vidticos
(Contraparte Técnica) M$ 1.457; g) Servicios y Gastos de Oficina (Contraparte Técnica) M$
890; Total M$ 8.947 (moneda diciembre 2.008).

d) Pagar los Estodos de Pago, que de acuerdo al contrato procedan, previa visacién de la
Unidad Técnica;

@) Autorizar las modificaciones del contrato que la Unidad Técnica proponga realizar, cuando
ellas signifiquen un aumento del valor contratado. El Intendente deberé en tal caso,
someterlas a la aprobacién del Consejo Regional;

f) Cumplir toda ofra funcién que le competa en la ejecucién del Proyecto.

SEXTO: En el cumplimiento de este mandato, la Unidad Técnica deberd ajustarse a las
instrucciones dadas por el mandante en el presente instrumento, y en cuanto al proceso de
licitacién, adjudicacién y ejecucién de la etapa seran aplicables la Ley 18.695, Orgdnica
Constitucional sobre

Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijado por el
D.F.L. N° 1 del 2.006, del Ministerio del Interior y lo Ley N° 19.886 de compras y
contrataciones publicas y sus modificaciones, su Reglamento y demas las normas legales
pertinentes.

SEPTIMO:  Parc esta etapa de la iniciativa de inversién materia de este documento, deberé

solicitar el apoyo en calidad de Asesores a Chiledeportes y la Direccién Regional de
Arquitectura, con la finalidad que estos organismos brinden asistencia o asescria técnica.

P&g. Y4 de b




resolucién N° b8
OCTAVO: Una vez recepcionado el presente Convenio Mandato totalmente tramitado, la
Unidad Técnica dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a

Propuesta Piblica; para dicho efecto deberd enviar al Gobierno Regional de Coquimbo el
Calendario de Licitacién.

NOVENO: La Unidad Técnica tiene la obligacién de incorporar en sus bases de licitacién,
con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una operacién de factoring lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién de las obras y en la eventualidad que la
empresa constructora o el coniratista cede el crédito a un factoring, ésta deberd comunicar
dicha situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su
vez, deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de
crédito con el factoring (suscrito ante Notario Piblico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no este factorizade, la Unidad Técnica deberd
adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyende la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la cerfeza que la empresa
constructora o confratista no ha suscrito factoring.

DECIMO: En la publicacién de la licitacién y durante el periodo de ejecucién de las obras y
hasta el momento de la inauguracién, el contratista deberé colocar un cartel ubicado en un
lugar visible que senale que las obras estdn siendo construidas con aportes del Gobierno
Regional de Coquimbo. Cartel que deberé estar conforme con las especificaciones del Manual
de Normas Grdficas del Gobierno Regional; el que posteriormente deberd ser reemplazo por
una placa recordatoria en formato de relieve cerdmico, con cargo al contrafista. Igualmente en
todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién de esta
obra deberé destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo.

DECIMO PRIMERO: El plazo de ejecucién de la etapa del proyecto es de 18 meses una vez
contratados Anteproyecto y Obras Civiles.

DECIMO SEGUNDQ: En la relacién contractual que se celebre entre el mandatario y el
contratista, deberé incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la
ejecucién del proyecto, pudiendo el mandatario pedir o su arbitrio; la resolucién, o el
cumplimiento del contrato con indemnizacién de perjuicios.

DECIMO TERCERO: El consultor o la Empresa Consultora que se adjudique la ejecucién del
Proyecto deberé constituir o favor del Gobierno Regional de Coquimbo una Boleta de Garantia
bancaria pagadera a la vista, por concepto de fiel cumplimiento y correcta ejecucién del disefio,
cuyo valor y plazo de vigencia sera el sefalado en el contrato, aumentado en 06 (seis) meses, fal
como se indicaré en las Bases Técnicas y Especiales, y en la resolucién de adjudicacién

respectiva.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica se establece que, las boletas
de garantias deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas
efectivas répidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo
anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia,
solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda.
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DECIMO CUARTO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibiré
remuneracién alguna por su gestién. Por su parte, la Municipalidad de Andacollo no invertird

recursos propios en la ejecucién del Proyecto.

DECIMO QUINTO: La personeria de don JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA, consta en Decreto
Alcaldicio N® 1798 de fecha 06 de diciembre de 2008. La personeria de don RICARDO
CIFUENTES LILLO, en su calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente
Regional, consta del Decreto N® 264 del 11 de marzo de 2.006, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares.
Firmado: RICARDO CIFUENTES LILLO, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.
JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA, ALCALDE COMUNA DE ANDACOLLO.

. 2.- IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de
Inversién del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, ftem 02 Asignaciones sefialadas en el siguiente
cuadro de inversién anual:

INVERSION GASTOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS OBRAS CIVILES
TOTAL ADMINISTRATIVOS | ASIGNACION 002 | ASIGNACION 002 | ASIGNACION 004
M$ ASIGNACION 001 ANO 2009 M$ ANO 2010 M$ ANO 2010 M$
ANO 2009 M$
960.803 8.347 4.498 20.000 700.000
EQUIPAMIENTO EQUIPOS OTROS CONSULTORIAS OBRAS CIVILES
ASIG.. 005 ASIGNACION 006 | ASIGNACION 999 | ASIGNACION 002 | ASIGNACION 004
(2010) ANO 2010 (2010) ANOS SIGUIENTES | ANOS SIGUIENTES
M$ M$ M$ M$ M$
74.970 38.556 9.639 1.420 103.373
. {(montos expresados moneda diciembre 2008)
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