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La Ley N°® 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;
La Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Adrinistracién Regional y sus
meodificaciones;

La Ley N° 20.407, de Presupuesto para el Sector Piblico afic 2.010;

Los Acuerdos N°® 3.834 adoptado en Sesién Extraordinaria N°® 134 de fecha 30 de abril de
2.008 y N° 4,573, adoptado en Sesién Ordinaria N° 481, de fecha 12 de mayo de 2.010, del
Consejo Regional de Coquimbo;

La Resolucién N° 69 de fecha 17 de agosio de 2.010, del Gobierne Regional de Coquimbo,
que asigna los recursos para el afo 2.010;

La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de la Coniraloria General de lo Repiblica; se dicta la
siguiente:

visto:
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APRUEBASE, el Convenio de Mandato de fecha 05 de octubre de 2.010, suscrito entre el
Gobierno Regional de Coquimbo y la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION
DE COQUIMBO, para la ejecucién de lo Etapa de Disefic del proyecio denominado
“CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DF COMBARBALA, COMBARBALA”, Cédigo BIP
30077750-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

En La Serena, a 05 de octubre de 2.010, comparecen por una parte como mandante, el
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho
pUblico, creada por la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional, representada por su Organo Ejecutivo e Intendente Regional, don SERGIO GAHONA
SALAZAR, cédula de identidad N° 9,533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas,
domiciliados ambos en La Serena, calle Arture Prat N° 350, y por la ofra parte, como
mandataria, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE COQUIMBO, RUT
61.202.000-0, representada por su Directora Regional, dofia ALEJANDRA VIO GORGET,
chilena, Arquitecto, cédula de identidad N°® 10.874.726-9, domiciliadas ambas en La Serena,
calle Cirujano Videla N° 200, piso 5, quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme
a las estipulaciones contenidas en las clausulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollc Regional, es un programa de inversiones publicas,

con finalidades de compensacién territorial, destinade al financiamienfo de acciones en los
distintos dmbitos de infraestructura social y econdmica de la regién, con el objeto de obtener un
desarrollo territorial arménico y equitativo.

GOBIERNO REGIONAL @W R
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SEGUNDQ: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de
planificacién regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacién técnico  econdmica que
analizé su rentabilidad, y o propuesta del Intendente, aprobé la ejecucidn del disefio del proyecto
“CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DE COMBARBALA, COMBARBALA", Coédigo BIP
30077750-0, mediante Acuerdo de Priorizacion N°3.834 adoptado en Sesién Extraordinaria N°
134 de fecha 30 de abril del 2.008, cuyos recursos fueron suplementados mediante el Acuerdo

N° 4.573, adoptado en Sesién Ordinaria N® 481, de fecha 12 de mayo de 2.010.

TERCERQO: El proyecio consiste en el desarrollo del disefio de un inmueble de 190 m2
desglosados en: 57 m2 para dormitorios; 15 m2 para bafos usuarios; 4,5 m2 bafios personas
discapacitadas; 3,75 m2 bafios personal de servicios, 32 m2 para comedor- cocing; 12 m2 para
livingestar; 10 m2 destinados a oficina administraciéon, é m2 para lavanderia y 6 m2 para
bodegas, 43,88 m?2 circulaciones interiores y espesores de muro. Ademds como obras exteriores
se contemplan 50 m2 destinados a estacionamientos. El disefio debe considerar el desarrollo de
proyectos de arquitectura, esiructuras, agua potable y alcantarillado, gas, electricidad, entre otfros
y todo de acuerdo a lo sefalado en los términos de referencia y programa arquitecténico visado
por la Municipalidad.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente, viene en conferir mandato, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°
18.091, a la Direccién Regional de Arquitectura, Regién de Coquimbo, constituyéndola en Unidad
Técnica para la ejecucion del Disenio senalado precedentemente, con las funciones especificas que
a continuacion se indican:

Licitar su ejecucién por propuesta pUblica, lo que obligo o la preparacién de las Bases

Administrativas, los Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieren para llevar

a cabo el proceso de licitacion; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las

consultas que los interesados formulen, en relacidén con la propuesta;

Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual debe

enviar un informe de oferfas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para

adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

* ID Mercado Publico

» Acta de Apertura

¢ Informe o acta de Adjudicacién {razonado)

+ Publicacién de licitaciéon pdblica o invitacién en caso de licitacién privada

* Inscripcidn en el Registro correspondiente de acverdo a las Bases

¢ Presupuesto del consultor propuesio adjudicar por la Unidad Técnica

* Presupuesto oficial

¢ Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

* Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones {archivo digital)

* Especificaciones Técnicas y otros antecedentes relevantes de la propuesta {archivo digital);

Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su contratacién;

En coso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del Disefio, entre otras causas, el

mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al

contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare

para el Fisco mediante las garantias;

respoplucidn
Pag. 2 de 7



f}

<))
h)

ql

b)

d)

resolucién (e) N° 1806

Verificar la correcta extensidon de las Boletas de Garantios que enireguen los consultores, tanto
por concepto de “Seriedad de la Oferta” como por el “Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato y Buena Ejecucién del Diseno”, revisién que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad;

Supervisar técnicamente la ejecuciéon de los frabajos de consultorias en general;

Visar los Estados de Pagos que presente el consultor, dentro de los términos del contrato;
Proceder a la recepcién de los trabajos de consultorias, conforme a lo estipulado en las Bases
Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, fendrd la
facultad de revisar dichos informes vy solicitar al consultor o a quien corresponda, la aclaracién
de dudas o interpretaciones que se presenten;

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por
concepto de gastos administratives y un informe mensual de la inversién de los fondos;

Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organe Contralor;

Realizar cualquier ofra labor Util, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

Proporcionar el financiamiento de la Etapa de Disefio, con cargo a los recursos del Presupuesto
Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la Resolucién N° 69 de fecha
17 de agosto de 2.010, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversion sefialado y

con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segin el siguiente cuadro de inversién anual:
{moneda diciembre 2009).

INVERSION TOTAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS
M3 ASIGNACION 001 ASIGNACION 002
ANO 2.010 ANO 2.011
M3 M$
17.576 1.154 16.422

El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el fotal de los fondos destinados

al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho

organismo;

Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica

en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados al disefio. Cifras

que atendida su nafuraleza se entienden referenciales, para cada una de las partidas,

estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del

disefioc mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicardn en la liquidacién final: a)

servicios y gastos de oficina M$ 324; b) publicacién M$ 830; Total M$ 1154;

Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a su

pago cuando éste sea solicitado en forma expresa por la Unidad, conteniendo a lo menos los

siguientes documentos:

s Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigido al Intendente Regional, solicitando el
pago.

¢ Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de

Coquimbo, RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Téenico.

Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada a lo menos por la Empresa Consultora, e

‘. Inspector Técnico y Jefe Directo, indicando claramente el avance, plazo, fecha de inicic y

~término.
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e Control de Avance, que sefale claramente la fecha de corte del estado de pago y debidamente
visada por los responsables.
Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demds
documentos que sean necesarios y que el mandante requiera para respaldar debidamente el
pago;
Recibir las eventuales solicitudes de modificacidon al proyecto en esta etopa de disefio y/o dl
contrato que la Unidad Técnica proponga realizar, reservédndose el derecho de aprobarlas o
rechazarlas. En el evento que dichas modificaciones signifiquen un aumento del valor contratado, el
Intendente Regional deberd someterlas a la aprobacién del Consejo Regional, lo mismo ocurrird
cuando la modificacién solicitada implique una modificacién en la naturaleza misma del proyecto;
Cumplir toda otra funcidén que le competa en la ejecucién del Disefo.

SEXTO: En el sistema de licitacién y contratacidn del disefio, en especial en lo que se refiere al
tipo de propuesta y reajuste a aplicar, la Unidad Técnica deberd ojustarse a las normas contenidas
en el “Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria”, aprobado por Decreto M.O.P
N° 48 de 1994 y sus modificaciones, en la Ley N° 19.886 referida a las Bases sobre Contratos
Administrativos y prestacién de servicios (Chilecompra) y su respectivo reglamento. El presente
mandato quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias del organismo
mandante de acuerdo a las actividades propias de la naturaleza de este servicio, y en cuanto se
estipule en las Bases Adminisirativas, Técnicas y Especiales que para esta etapa de disefio se
aplican.

SEPTIMO: Una vez recepcionado el presente Convenio Mandato fotalmente tramitado, la Unidad
Técnica dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta Publica;
para dicho efecto deberd enviar al Gobierne Regional de Coquimbo el Calendario de Licitacion.
El sistema de coniratacidon de los trabajos de consultoria serd a suma alzada, sin reajuste y pagos
por Estados de Pago visados por la Unidad Técnica.

OCTAVO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda meodificacién, que la Unidad

Técnica deba efeciuar al proyecto aprobodo por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda,

deberd dar cumplimiento a los siguientes literales:
Solicitar, en forma previa o la ejecucién de alguna modificacién al disefio o al respectivo conirato
la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultade para
aprebarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién y la dispenibilidad
presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un cumento, en el valor
consignado en el convenic mandato, independiente del porcentaje de aumenio, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha medificacién a la aprobacion del Consejo
Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favoroble otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la modificacion deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico respectivo,
recomendaciéon que deberd recabarse previamente a la aprobacién del Consejo Regional.
La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al
contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones. En caso contrario, esta
modificacién deberd ser reevaluada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda y contar con
la aprobacién del Consejo Regional.

.- La Unidad Técnica deberd informar af Gobierno Regional, el monio final de la adjudicacién del

“tproyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se suscriba al efecto.

resoglucion
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En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacion al proyecto, en contravencién a
lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencién
implique.

NOVENO: Se establece como plazo referencial de ejecucién de la Etapa de Disefio del
proyecto 120 dias; el plazo definitive serd consignado en las bases de la licitacién, como en el
contrato respectivo.

DECIMO: En la edicién de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, de conformidad a
las Normas Gréficas del Gobierno Regional de Coquimbo.

UNDECIMO: En la relacién contractual que se celebre entre el mandatario y el consultor, deberd
incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la ejecucién del
disefio, pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la resolucién, o el cumplimiento del contrato
con indemnizacién de perjuicios.

DUODECIMO: La Direccién Regional de Arquitectura no tiene responsabilidad en la eleccién de
los terrenos puestos a disposicién por el mandante para ejecutar los proyecios, cuando no hubiere
asesorado al respecio en esta materia en lo que se refiere a su aptitud constructiva, impacto
urbano, impacto vial, efc.

De igual forma, tampoco tendrd responsabilidad en lo que guarda relacién con los aspectos
legales de la adquisicion de los terrenos para los proyectos, razén por la cual la Direccién de
Arquitectura limita su responsabilidad en lo que se refiere a los aspectos del proyecto.

DECIMO TERCERO: El consultor que se adjudique la ejecucién del disefio, deberd constituir a
favor del Gobierno Regional de Coquimbo una Boleta de Garantia bancaria pagadera a la vista,
por concepto de fiel cumplimiento y correcta ejecucién del diseio, cuyo valor y plazo de vigencia
serd el sefalado en el contrato, aumentado en 06 (seis) meses, tal como se indicard en las Bases
Técnicas y Especiales, y en la resolucién de adjudicacién respectiva,

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Repiblica se establece que, las boletas
de garantias deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas
efectivas rapidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo
anterior, la Unidad Técnica deberd velar por lo vigencia de los documentos de garantia,
solicitando con la debida antelacidn su renovacién o cambio cuando corresponda.

DECIMO CUARTO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en
materia de Factorizacién o Cesién de Crédiio, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de

pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
autorizadd, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de

despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcion de los mismos, debiendo tener
presente que sdlo corresponde recepcionarios conforme en el caso de que hayan sido revisados en

forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa de la factura,

identificacién del disefio y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos

“solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
___rut, recinto, fecha y firma del responsable auterizado para la recepcién.

resolucidn
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Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que celebre entre la Unidad Técnica y el
consultor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la factura serd de
30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura ha
sido irrevocablemente aceptada de acverdo al Articulo 3° de la ley N°® 19.983.
Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring, lo siguiente:
“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién del disefio y en la eventualidad que el
consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consulior deberd comunicar esta situacidn en
forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar
conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring
{suscrito ante Notario Pdblico) y/o la notificacién del factoring respectivo, segin sea el caso.
En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado, la Unidad Técnica deberd
adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecufivo cedible de manera de tener la certeza que la empresa consultora
no ha suscrito factoring.
Se dejo constancia que esta acfuacidn, en caso alguno puede implicar la aceptacion anticipada,
por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring, toda vez que esta aceptacion
deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a o establecido en la Ley
N2 19.983, que regula la transferencia y oforga mérito ejecutivo a la copia de la factura. *

Incluir una cldusula, en el respective contrato que celebre con el consultor, en la cual se sefiale que:
El consultor que emita una factura elecirénica, la cual vaya a ser posteriormente faciorizada, estard
obligado a inscribir dicha factorizacidn o cesidén de crédito en el “Registro Piblico Elecirénico de
Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que lleva el Sl

DECIMO QUINTO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracién alguna por su gestién. Por su parte, la Direccidn Regional de Arquitectura, Regidn de
Coquimbo no invertird recursos propios en la ejecucién del Disefo.

DECIMO SEXTO: La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 249 de 11 de marzo
de 2.010, del Ministerio del Interior. La personeria de dofAa ALEJANDRA VIO GORGET, en su

calidad de Directora Regional de Arquitectura, Regidén de Coquimbo, consta en la Resolucién D.A.
N°® 22 de 03 de marzo de 2.005.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

Firmado: SERGIO GAHONA SALAZAR, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.
ALEJANDRA VIO GORGET, DIRECTORA REGIONAL DE ARQUITECTURA.
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2.- IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de
Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbe , Subtitulo 31, ltem 02 Asignaciones sefaladas
en el siguiente cuadro de inversién anual:

INVERSION TOTAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS
M$ ASIGNACION 001 ASIGNACION 002
ANG 2.010 ANO 2.011
M$ M$
17.576 1.154 16.422

(montos expresados en moneda diciembre 2.00%)

andteses refréndese y comuniquese
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