La Ley N° 19. 175 Orgcmca Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus -
modificaciones;

La Ley N° 20.481, de Presupuesto para el Sector Pubhco afo 2.017;

Los Acuerdos N° 4.872 y N° 4.901, ambos del afio 2,011, del Consejo Regional de Coquimbo;
La Resolucién N° 66 de fecha 20 de mayo de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, que
cred las asignaciones presupuestarias para el afio 2.010;

La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Repiblica; se dicta la siguiente:

resolucidn N©° 119

APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 06 de julio de 2.0171, celebrado entre el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBO vy lo MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, mediante el cual se otorga
mandato a dicha Municipalidad, para la ejecucién del proyecto “MEJORAMIENTO PLAZA DE
JUEGOS IGNACIO CARRERA PINTO, ILLAPEL" Cédigo BIP 30072546-0, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO MANDATO

En lo ciudad de La Serena, a 06 de julio de 2.011, comparecen por una parte, como mandante el
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT N° 72.225.700-6, representado por su Organo
Ejecutivo e Intendente Regional don SERGIO GAHONA SALAZAR cédule de identidad N°
9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la ciudad de
La Serena, calle Arturo Prat N° 350, por una parfe; y la MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, RUT
69.041.200-4, representada por su Alcalde, don DENIS CORTES VARGAS, cédula de identidad
N® 7.242.516-2, chileno, casado, domiciliados ambos en la ciudad de lllapel, calle Constitucion
N® 24; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las estipulaciones contenidas
en las cldusulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
pUblicas, con finalidades de compensacién territorial, destinade al financiamiento de acciones en
los distintos dmbitos de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener
un desarrollo territorial arménico y equitativo.

SEGUNDQO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de
planificacién regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacidn técnico econdmica que
analizé su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobé mediante Acuerdo de Priorizacién
N° 4.872, adoptado en Sesién Ordinaria N° 499, de fecha 16 de febrero de 2.011, el proyecto:
”MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS IGNACIO CARRERA PINTO, ILLAPEL" Cédigo BIP
30072546-0, el que fue complementado mediante el Acuerdo N° 4.901, adoptado en Sesidn
Ordinaria N°® 502, de fecha 23 de marzo de 2.011.

GOBIERNO REGIONAL @
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TERCERQ: Se consulfa la ejecucién de obras necesarias para el mejoramiento de la Plaza
de Juegos Ignacio Carrera Pinto de la cuidad de lllapel consistente en la pavimentacién de 357
m2 de superficies que incluyen veredas y circulaciones, dreas verdes de 158 m?, 63 m? de dreas
de drboles, un sector de emparronado de 82 m?, luminarias pUblicas y luminarias embutidas, 36
ml de asientos in-situ y basureros.

Ademds considera la adquisicién del mobiliario simil a: JMN2017 juegos modulares, JMN 2013
mdquinas de ejercicio, JMN123 mdquinas de ejercicio, JMN125 mdquinas de ejercicio, JMN 114
magquinas de ejercicio, JMN B04 basurero, JMN mesas de juego y bancas de hormigén.

CUARTQ: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente, viene en conferir mandaioc completo e irrevocable, a la MUNICIPALIDAD DE
ILLAPEL, en virfud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 18.091, constituyéndola en Unidad

Técnica para la ejecucién del Proyecto senalado precedentemente, efectuando una supervisidn

técnica conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen para el desarrollo de sus

propias actividades, establecidas en la Ley N° 18.695, Orgdnica Consfitucional sobre

- Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijade por el

| ) D.F.L. N° 1 del 2.006, del Ministerio del Interior y en la Ley N° 19.886 de compras y

contrataciones piblicas y su Reglamento; ademads, de las siguientes funciones especificas que a

continuacién se indican:

a) Licitar la ejecucién del proyecto, por propuesta piblica, lo que obliga a la preparacién de las
Bases Administrativas, laos Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieran
para llevar a cabo los procesos de licitacién; publicar los llamados, y desde luego, aclarar y
responder las consultas que los interesados formulen, en relacién con las propuestas;

b} Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

¢} Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual
debe enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para
adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

¢ |D Mercado Pdblico

Acta de Apertura
Informe de Adjudicacién (razonado)
Informe de Adjudicacién Apertura (técnica)
Informe de Adjudicacidén Apertura (econdémical)
Publicacién de licitacién pUblica o invitacién en caso de licitacién privada
* Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases
» Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica
¢ Presupuesto oficial
¢ Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica
¢ Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
¢ Especificaciones Técnicas {archivo digital);
d) Formalizar la contratacién con la empresa constructora adjudicada, una vez aprobada su
contratacién;
e) Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucion de las
Obras, para cuyo efecto deberd designar la lnspeccién Fiscal;
AT f) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucion del proyecto, entre otras causas, el
\((,@N Ke o “mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma cnh(:lpcdo al
((93 -_.______k_(c,onfrcﬁo quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare
| DEPTQ  para el Fisco mediante las garantias;
JUR! DICE) yerlflcar la correcta extensién de |las Boletas de Garantfa que enireguen los contratistas a favor
s " ¢del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos
Y b o™ plozos, revisién que deberd incluir tanto el contenido formal como su aufenticidad. Conforme

7
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a indicaciones de la Contraloria General de la Repiblica se establece que, las boletas de
garantia deben oforgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandonte hacerlas
efectivas rapidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo
anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantig,
solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el coniratista, dentro de los
términos del contrafo, los que serén enviados por la Unidad Técnica al Gobierno Regional
para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd confener a lo menos los
siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional, soliciiando el

pago.

» Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-

i
k)

)

6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras,
¢ Cardivla de Estado de Pugo, debidamente firmada por el Inspector Técnico de Obras, el
Alcalde y la empresa, indicande claramente el avance fisico y financiero, plazo, fecha de
inicio y término.,
* Control de Avance, que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada por los
responsables.
Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los
demds documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera;
Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva las labores de
designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes. El Gobierno
Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de supervisar y fiscalizar
las obras que se ejecuten en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar
las facilidades que permitan la inspeccidn de las obras cuando asi lo determine. Toda
observacién o sugerencia sobre los trabajos realizadoes, deberdn ser formuladas por escrito a
la Unidad Técnica;
Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;
Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por
concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversidn de los fondos;
Rendir cuenta documentada de los gasios administrativos al Organo Contralor;

m) Realizar cualquier otra labor Gtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

Para lo materializaciéon de la adquisicion del equipamiento, la Municipalidad de lllapel deberd
efectuar las siguientes funciones:

a)

Proceder a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento, a fravés de
Convenio Marco.

b} Al efectuar el proceso de adquisicién mediante Licitacién Piblica, deberd:

¢ Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que
se requieren para llevar a cabo el proceso de licitacién, los cuales deberdn ser claros, y
coherentes, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen,
en relacién con la licitacion; publicar el llomado. Las Bases Administrativas deberdn indicar
que la forma de pago serd mediante estado de pago Unico contra recepcidn conforme total
y definitiva de las especies adquiridas por parte de la Unidad Técnica. En caso de que las
especificaciones de la licitacién indiguen normas de calidad para el equipamiento y los
equipos, se deberd sefalar también que serdn admitidos bienes que aseguren una calidad
igual o superior a la requerida. En cuanto a las descripciones que figuren en las
especificaciones, deberdn evitar toda indicacién de marcas de fdbrica, ndmeros de
catélogos o tipos de equipos de un fabricante determinado, a menos, que ello sea necesario
para garantizar la inclusién de un determinado disefio esencial o caracteristicas de
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funcionamiento, construccién o fabricacién. En tal caso, la referencia especial deberd ser
seguida por los términos “o equivalente”, e indicar el criterio con el cual se determinard la
equivalencia. Las especificaciones deberdn permitir ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual calidad a los recomendados.

* Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

* Confeccionar cuadros comparativos de las propuestas;

* Adjudicar las propuestas, previa aprobacién por parte del mandante, para fo cual debe
enviar un informe de las ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para
adjudicar;

¢ Formalizar la adquisicién del equipamiento con los proveedores adjudicados, una vez
aprobadas sus contrataciones;

¢ Emitir las érdenes de compra respectivas;

c} Proceder a la recepcion, revision y control de las especies adquiridas, lo que obliga a designar
las comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes, de tedo lo cual deberd
enviar copia .al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez efectuado. El Gobierno Regicnal, a
través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de supervisar y fiscalizar las
actuaciones que se ejecuten en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica
otorgar las facilidades que permitan lo inspeccién del equipamiento y equipos adquiridas,
cuando asi lo determine;

d) Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia que entreguen los proveedores, tanto
por concepto de “Seriedad de la Oferta”, “Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden de
Compra”, revisién que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad

e) Realizar cualquier ofra labor Util, para la ejecuciéon del proyecto que como Unidad Técnica le
corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de

organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del proyecto, con carge a los recursos del Programa de
Inversién del Presupuesto Regional de la Regién de Coquimbo, que han sido destinados
especificamente por la Resolucién N2 66 de fecha 20 de mayo de 2.011, del Gobierno Regional
de Coquimbo, con cargo ol Subtitulo 31, ltem 02, Asignaciones sefialadas en el cuadro
siguiente de inversién anual:

. GASTOS ADM. | CONSULTORIAS OBRAS CIVILES | CONSULTORIAS | OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO
INVERSION TOTAL ASIG. 001 ASIC. 002 ASIG. 004 ASIG, 002 ASIG. 004 ASIG, 005
M$ ANC 2011 ANO 2011 ANO 2011 ANOC 2012 ANO 2012 ANO 2012
M3 M3 M3 M3 M3 M3
189.853 1.571 3.520 57.575 5.545 111.861 2.781

(montos expresados en maneda diciembre 2.010}

b} El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos
destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a
dicho organismo;

+oom._ C) Los gastos administrativos que medianie el presente instrumento son asignados a la Unidad

A & Téenica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a las
' G, ! 9

<, obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada

ep1o. ¢~ una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que

Juripico durante el desarrollo del proyecto mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se

& indicarén en la liquidacién final: a) publicacién M$ 618; b) servicio de fotocopiado M$ 283;
~ ¢} Material de Oficina M$ 464; d) combustible M$ 206. Total M$ 1.571;

C

Pag. 4 de ?



L

resolucién No 119

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a
su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién de respaldo para
su pago, deberd ser devuelto con el objefo que la Unidad Técnica efectle las correcciones que
sean necesarias;

e) Cumplir foda otra funcién que le competa en la ejecucién del proyecto.

SEXTO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la Unidad

Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN o, SERPLAC, segin corresponda,

deberd dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular

N° 61 de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda, sobre instrucciones

especificas de la Ley de Presupuesio del Sector Piblico del 2.011 y en los Dicidmenes N° 35.971 y

53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la RepOblica:

a} La modificacién de los contratos solo podrd redlizarse en el evento de presentarse la necesidad
de ejecutar obras extraordinarios o situaciones no previstos, que hagan ineludible la
modificacién de los mismos.

b) Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modiicacién al proyecto o al respective

contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard
facultade para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la medificacién y
la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento,
en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacién
del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable oforgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la medificacién deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico respectivo,
recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

¢) Lo Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se pretenda efectuar
al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y
aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones. En caso
contrario, esta modificacién deberd ser reevaluada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin
corresponda y contar con la aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regicnal, el monto final de la adjudicacién
del proyecto, para lo cual remitiré copia simple del respectivo contralo que se suscriba al
efecto,

En el evento que la Unidad Técnica efectde alguna modificacién al proyecto, en contravencién a
lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencién
implique.

SEPTIMO: La Unidad Técnica podrd incluir en las bases administrativas especiales una
cldusula mediante la cual se autorice la concesidn de anticipo, previa consulta al mandante, a
cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su devolucién, la que siempre deberd
hacerse efectiva antes de la presentacién del Oltimo Estado de Pago. El anticipo no podrd ser de
un monto superior ¢l 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgard siempre que el contratista
lo caucione con una boleta bancaria, o una péliza de seguro cuando las bases administrativas lo
autoricen, por un valor equivalenfe expresado en unidades de fomento, cuyo plazo de vigencia
serd el del contrato, mds seis meses.

OCTAVO: Se establece como plazo referencial de ejecucién de las obras 10 (diez) meses;
el plazo definitivo serd consignado en las bases de la licitacién, como en el contrato respective.

P&g. 5 de 7



resolucidn N° 119

NOVENO: Pe la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacidén y coniratos, Una vez aceptada la factura por la
persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta
factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b} Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcicnar las facturas, guias
de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo
tener presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido
revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa
de la factura, identificacién del proyecto y ofros), es decir, recién en dicho momento se deben
completar los datos solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho
indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la
recepcion.

c) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo conirato que se celebre entre la Unidad
Técnica y el contratista o proveedor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del

) contenido de la factura serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este
plazo, se entenderd que la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo
3° de la [ey N® 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a

unc operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:
“Que una vez firmado el contrato o durante la efecucién del proyecto y en la eventualidad que
el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd
comunicar esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnicg;
quién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de
cesién de crédito con el factoring (suscrito ante Notario Piblico).
En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica
deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia
denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que la
empresa constructora, contratista o consultora no ha suscrito factoring o cesién de crédito.
Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,
por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda
vez que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a
) lo establecido en la Ley N® 19.983, que regula lu transferencia y oforga mérito ejecutivo a la
T copia de la factura”,

e) Incluir una clausula, en el respectivo contrato que celebre con el contratista o proveedor, segin
sea el caso, en la cual se sefale que: El contratista o proveedor que emita una factura
electrénica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estard obligado a inscribir
dicha faciorizacién o cesién de crédito en el “Registro Piblico Electrénico de Transferencias de
Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que lleva el SIL.

DECIMO: Una vez recepcionado el convenio fotalmente framitado por la Unidad Técnica, ésta
dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a propuesta piblica, para
dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacion.

ﬂv\S_RE(:‘\,“ UNDECIMO: En la publicacién de la licitacion y durante el periodo de ejecucién de las obras y
% 4 hasta el momento de la inauguracién, el contratista deberd colocar un cartel ubicado en un lugar
) iwvisible gue sefiale que las obras estdn siendo construidas con aportes del Gobierno Regional de
jaric0 Coquimbo. Cartel que deberd estar conforme con las especificaciones del Manual de Normas
—— ¢ Grdficas del Gobierno Regional; el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
.~ recordatoria también en conformidad con dicho manual, con cargo al contratista. Igualmente en

todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién de esta

o~
vy
O
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obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo de acuerdo dl
Programa de Inversién del F.N.D.R.

DUODECIMO:  La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podrd transferiflas a la entidad encargada de su
administracién o de la prestacién del servicio correspondiente, en los términos que establece el
articulo 70 letra f} de la ley N° 19.175.

De igual modo o Unidad Técnica deberd hacer entrega al Mandante de un Acta que indique el
detalle de las especies y de las cantidades adquiridas o fin de poder cumplir con el trdmite de
transferencia respectiva a la entidad encargada de su administracién o de la prestacién del
servicio correspondiente.

DECIMO TERCERQ: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracion alguna por su gestion. Por su parte la Municipalidad de lllapel no invertird recursos
propios en este proyecto.

S DECIMO CUARTO: la personeria de don DENIS CORTES VARGAS, para actuar en
representacion del Municipio de Illapel, consta del Decreto Alcaldicio N° 81 del 06 de diciembre
de 2.008. La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 249 del 11 de

marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en tres ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

FIRMADO: SERGIO GAHONA SALAZAR, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.
DENIS CORTES VARGAS, ALCALDE DE ILLAPEL.
2. IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolucién al Subtitulo 31, ftem

02, Asignaciones segin el siguiente cuadro de inversién anual:

) GASTOS ADM. | CONSULTORIAS OBRAS CIVILES | CONSULTORIAS | OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO
INVERSION TOTAL ASIG. 001 ASIG. 002 ASIG. 004 ASIG. 002 ASIG. 004 ASIG. 005
M3 ANC 2011 ANO 2017 ANO 2011 ANO 2012 ANQ 2012 ANO 2012
M3 M$ M$ M$ M$ M$
) 189.853 1.571 3.520 57.575 5.545 111.861 9.781
(monfos expresados en meneda diciembre 2.009)
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