modﬁ:cccuones
La Ley N° 20.481, de Presupuesto para el Sedor PUIDIICO afio 2.01 I

El Acuerdo N° 4.736/2.010 del Consejo Regional de Coquimbo, que aprobé el financiamiento de
la Etapa de Disefio del proyecto;

La Resolucién N° 38 de fecha 26 de enero de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, que
crea la asignaciones presupuestarias para el presente ano;

La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Repiblica; se dicta la siguiente:

resolucién N° 46

APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 28 de febrero de 2.011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, para la ejecucion de la Etapa de
Disefio del proyecto “REPOSICION GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL DE ANDACOLLO” Cédigo
BIP 30096256-0, cuyo fexto en el siguiente:

CONVENIO MANDATO

En la ciudad de La Serena, a 28 de febrero de 2.011, comparecen por una parte, como mandante
el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72 225.700-6, representado por su Orgcno
Ejecutivo e Intendente Regional don SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR, cédula de identidad N°
©.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la ciudad de La -
Serena, calle Arturo Prat N° 350, por una parte; y por la: ofra, la MUNICIPALIDAD DE
ANDACOLLO, RUT 69.040.400-1, representada por su Alcalde, don JUAN CARLOS ALFARO
ARAVENA, cédula de identidad N° 8.803.191-1, chileno, casado, Profesor, domiciliodos ambos en
la comuna de Andacollo, Plaza Videla N° 50; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato
conforme a las estipulaciones contenidas en las cldusulas siguientes:

PRIMERC: E! Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
pUblicas, con finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de accionles en
los distintos dmbitos de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un

desarrolle territorial arménico y equitativo. e e o

SEGUNDOQ: El Consejo Regional de Coquimbo,  previa recomendacnon del orgonlsmo de:
planificacién regional, {(SERPLAC), fundameniado en una evaluacién-téenico-econémica que analizd’
su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobé mediante- Acuerdo-de- Pnorlzcxc:lon Ne4.736,
adoptado en Sesién Ordinaria N° 491, de fecha' 06--de- oc’rubre -de-2.010,¢8l proyedo
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+ + TERCERO: Este proyecto considera la contratacién de los servicios profesionales de
arquitectura e ingenieria, para la elaboracidn del disefio del Gimnasio Techado Municipal de la
comuna, todo ello basado en el anteproyecto de arquitectura ya elaborado; considerado
ademds, los revisores independientes de arquiteciura y estructura. La consultoria deberd
contener todos los estudios y proyecios necesarios para obtener la aprobacién de dicho disefio.

resolucidn

-

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intfendente Regional, viene en conferir mandato, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley
N°® 18.091, a la Municipalidad de Andacollo, constituyéndola en Unidad Técnica para la
ejecucidn del Disefio sefalado precedentemente, con las funciones especificas que a
continuacién se indican:

a) Licitar su ejecucién por propuesta plblica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieren para

) llevar a cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder

— las consultas que los interesados formulen, en relacién con la propuesta;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual
debe enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademas, una proposicién concreta para
adjudicar, adjuntandoe los siguientes antecedentes:

¢ ID Mercado Poblico

e Acta de Apertura

¢ Informe o acta de Adjudicacién (razonado)

» Publicaciéon de licitacién publica o invitacidn en caso de licitaciéon privada
o Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

» Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica

* Presupuesto oficial

s Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

¢ Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
» Especificaciones Técnicas y ofros antecedentes relevantes de la propuesta {archive
) digital);
| . ., . . .y
- d} Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su contratacién;
| p ;

e} En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del Disefio, entre ofras causas, el
mandatario esid facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al
contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare
para el Fisco mediante las garantias;

f) Verificar la correcta extensién de las Boletas de Garantia que entreguen los consultores, tanto

i . " HET M H
por concepto de “Seriedad de la Oferta” como por el “Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Coniraio y Buena Ejecucién del Disefio”, revisidén que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad;

g} Supervisar técnicamente la ejecucidn de los trabajos de consuliorias en general;

h) Visar los Estades de Pagos que presente el consultor, dentro de los términos del contrato;

i) Proceder a la recepcién de los trabajos de consultorias, conforme a lo estipulado en las Bases
Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la

’ q gne,
A‘o RE facultad de revisar dichos informes y solicitar al consultor o a quien corresponda, la
Q\@ C/@clarccién de dudas o interpretaciones que se presenten;
o i~ Froceder a la liquidacién del contfrato, cuando corresponda;
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G  DEPTO. ¢

‘%URID!CO c
DECCQ' Pag. 2 de b




resolucién_N° 46

k) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por
concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos;

) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Coniralor;

m) Realizar cualquier ofra labor Giil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su

calidad de organismo mandante:

a. Proporcionar el financiamiento de la Etapa de Disefio, con carge a los recursos del
Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la
Resolucidon N° 38 de fecha 26 de enero de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, por
el monto de inversién sefialado y con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segun el
siguiente cuadro de inversién anual;

INVERSION TOTAL GASTOS CONSULTORiAS
ANO 2.011 ADMINISTRATIVOS ASIGNACION 002
M3 ASIGNACION 001 M$
w M$
L 45.526 206 45.320

(moneda diciembre 2.010)

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos
destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas o
dicho organismo;

C) Los gastos administratives que mediante el presenfe instrumento son asignados a la Unidad
Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados al
proyecto. Cifras que atendida su noturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre sf, toda vez que durante el
desarrollo del proyecio mandatado se reflejarédn los gastos exactos, los cuales se indicardn
en la liquidacién final:  a) ariculos de oficina M$ 82, b) publicacién M$ 82, c) fotocopias
planos M$ 42; Total M$ 206;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder
a su pago cuando éste sea solicitado en forma expresa por la Unidad Técnica, conteniendo a
lo menos los siguientes documentos:

¢ Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigido al Intendente Regional,

~) solicitando el pago.
- e Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de
Coquimbo, RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.

e Cordtula de Estado de Page, debidamente firmada a lo menos por la Empresa
Consuliora, el Inspector Técnico y Jefe Directo, indicando claramente el avance, plazo,
fecha de inicio y término.

» Control de Avance, que sefale claramente la fecha de corie del estado de pago y
debidamente visada por los responsables.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los
demds documentos que sean necesarios y que el mandante requiera para respaldar
debidamente el pago;

e) Recibir las eventuales solicitudes de modificacién al proyecto en esta etapa de disefio y/o al

contrato que la Unidad Técnica proponga realizar, reservdndose el derecho de aprobarlas o

rechazarlas. En el evento que dichas modificaciones signifiquen un aumento del valor

L aNO R contratado, el Intendente Regional deberd someferlas a la aprobacién del Consejo
¥ & Regional, lo mismo ocurrird cuando la medificacién solicitada implique una modificacién en
((9 'Eg;—-_‘% fa naturaleza misma del proyecto;
. To, 3 ; Y ecuciS isef
R _JURIDICH .1—.5) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucidn del Disefo.
C

: s co Pag. 3 de b




resolucién N°o 46

SEXTO: En el cumplimiento de este mandato, la Unidad Técnica deberd ajustarse a las
instrucciones dadas por el mandante en el presente instrumento, y en cuanto al proceso de
licitacion, adjudicacion y ejecucién del Disefio le serdn aplicables la Ley N® 18.695, Orgdnica
Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 del 2.006, del Ministerio del Inferior y la Ley N°
19.886 de compras y contrataciones pUblicas y sus modificaciones, su Reglamento y las demds
normas legales pertinentes.

SEPTIMO: Una vez recepcionado el presenfe Convenio Mandato totalmente tramitado, la
Unidad Técnica dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamade a
Propuesta Piblica; para dicho efecto deberd enviar al Gobierno Regional de Coquimbo el
Calendario de Licitacién. El sistema de contratacién de los trabajos de consultoria serd a suma
alzada, sin reajuste y pagos por Estados de Pago visados por la Unidad Técnica en un plazo de
ejecucién referencial de 3 meses una vez contratados.

OCTAVO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién, que la
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segin
corresponda, deberd dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el
Oficio Circular N° 61, de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda y en los
Dictdmenes N°® 35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de lo Contraloria General de la
Repoblica:

a) Lo modificacién de los coniratos sélo podra realizarse en el evento de presentarse situaciones
no previstas, que hagan ineludible la modificacién de los mismos.

b) Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna medificacién al disefio o al respectivo

contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard
facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién y
la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento,
en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la uprobaaon
del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacidn superan el 10% del valor de la recomendacion
favorable oforgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la modificacién deberd
ser reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico
respectivo, recomendacion que deberd recabarse previamenite a la aprobacién del Consejo
Regional.

¢} La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificaciéon que se pretenda
efectuar al contrato, no deberia aofectar la noturaleza propia del proyecto formulado,
evaluado y aprobado previomente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de
Inversiones. En caso contrario, esta modificacién deberd ser reevaluada por MIDEPLAN o
SERPLAC, segin corresponda y contar con la aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicacion
del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se suscriba al
efecto.

S,
€n.el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién al proyecto, en contravencién a

\l&zes’rdb]eodo precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencidn
PTO, mﬁahque
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NOVENO: En la edicién de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, de conformidad a
las Normas Graficas del Gobierno Regional de Coquimbo.

resolucidn

DECIMO: En la relacién contractual que se celebre enire el mandatario y el consultor, deberd
incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la ejecucién del
disefio, pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la resolucién, o el cumplimiento del contrato
con indemnizacién de perjuicios.

UNDECIMO: El consultor que se adjudigue la ejecucidn del disero, deberd constituir a favor
del Gobierno Regional de Coquimbeo una Bolefa de Garantia bancaria pagadera a la vista, por
concepto de fiel cumplimiento y correcta ejecucién del disefio, cuyo valor y plazo de vigencia
serd el sefalado en el contrato, aumentado en 06 (seis) meses, fal como se indicard en las Bases
Técnicas y Especiales, y en la resolucién de adjudicacion respectiva.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la RepUblica se establece que, las boletas
de garantios deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas
efectivas rédpidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo
anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia,
solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda

DUODECIMO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la
persona aulorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta
factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias
de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo
tener presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido
revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa
de lo factura, identificacién del disefio y ofros), es decir, recién en dicho momenio se deben
completar los datos solicitados de recepcién conforme de la factura o gufa de despacho
indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la
recepcion.

c) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que celebre entre la Unidad
Técnica y el consulior, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de
la factura serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se
enfenderd que la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuverdo al Articulo 3° de la
ley N° 19,983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a

una operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:
“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidn del disefio y en la eventualidad que
el consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consultor deberd comunicar esta situacién
en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd
enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con
el factoring (suscrito ante Notario Piblico) y/o la notificacidn del factoring o cesidén de crédito
respecliva, segin sea el caso.

?5'\0 R‘FC:; En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado, la Unidad Técnica deberd

:-adjuntar al estado de page la factura respectiva incluyendo la cuarfa copia denominada
[

Ci
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cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la cerfeza que la empresa
consultora no ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacidén, en caso alguno puede implicar la aceptacién
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contraio de factoring o cesién de
crédifo, toda vez que esta acepfacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de
conformidad a o establecido en la Ley N2 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a la copia de la factura,

e) Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que celebre con el consultor, en la cual se
sefale que: E! consultor que emita una faciura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada, estard obligado a inscribir dicha factorizacidn o cesién de crédito en el “Registro
Publico Elecirénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que
lleva el SII.

resolucioén

DECIMO TERCERO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracién alguna por su gestién. Por su parte, la Municipalidad de Andacollo no invertird
recursos propios en la ejecucién del Disefio,

DECIMO CUARTO: La personeria de don JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA, para actuar en
representacion del Municipio de Andacollo, consta del Decreto Alcaldicio N° 1728 del 06 de
diciembre de 2.008. La personeria de don SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR, en su

calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del
Decreto N° 249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en fres ejemplares.
Firmado: SERGIO GAHONA SALAZAR, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.
JUAN ALFARO ARAVENA, ALCALDE COMUNA DE ANDACOLLO.

IMPUTESE, ef gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de
Inversién del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, ltem 02 Asignaciones sefaladas en el siguiente
cuadro de inversién anual:

INVERSION TOTAL GASTOS CONSULTORIAS
ANO 2.011 ADMINISTRATIVOS ASIGNACION 002
M$ ASIGNACION 001 M$
M$
45.526 206 45,320

{moneda diciembre 2010)

comuniquese.
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