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APRUEBA, el Convenio Mandato entre el
Gobierno Regional de Coquimbo vy la
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, para la
- e ejecucion  del  proyecto  denominado
Fenn e L cmumig “CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL
DOCUMENTO ELECTRONICO DE COQUIMBO” Codigo BIP 20169586-0.
RESOLUCION N°: 5033 / 2011

La Serena , 13/12/2011

TOMADO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

21 DICIEMBRE 2011
CONTRALOR REGIONAL

Cadigo de Verficacion: 20110A8307D1C65A3C5F84257966006BE251
Visite el Portal Institucional de la Contraloria ( http://www.contraloria.cl )

VISTOS:

= LadLey N°e 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
stado;

- La Ley N© 19.175, Orgéanica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional y

sus modificaciones; I

- La Ley N© 20.481, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.011; )

- El Decreto N® 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

6 Los bAcuerdos Ne 4.872 y N© 4.901, ambos del afo 2.011, del Consejo Regional de
oquimbo; . ) )

- La_Resolucion N© 139 de_fecha 18 dee octubre de 2.011, del Gobierno Regional de
Coquimbo, que crea las asignaciones presupuestarias para el afio 2.011;

- La Resolucidon N® 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el Convenio_Mandato de fecha 02 de diciembre de 2.011, suscrito entre el
Gobierno Regional de_Coquimbo y_la MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, por el cual se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucion del

gro ecto denominado “CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO” Codigo BIP
0169586-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y

MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Promecto: } )

“CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO” Codigo BIP 20169586-0

En la ciudad de La Serena, a 02 de diciembre de 2.011, entre el GOBIERNO REGIONAL DE
COQUIMBO, RUT_72.225.700-6, persona juridica de derecho publico, creada por la Ley
19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, representada
ﬁor su Organo Ejecutivo, el Intendente Regional (S), don_PABLO SEBASTIAN ARGANDONA

EDINA, cedula de identidad N° 13.829.056-5, Ingeniero Civil Industrial, ambos
domiciliados en La Serena, calle Arturo Prat N° 350, por una parte; y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, RUT 69.040.300-5, corporacion auténoma de derecho publico,
representada_por _su Alcalde, don OSCAR PEREIRA TAPIA, cédula de identidad N° 5.700.951-
9, chileno, Técnico Paramédico, domiciliados ambos en la ciudad de Coquimbo, calle
Bilbao N©_348; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las
estipulaciones contenidas en las clausulas siguientes:

PRIMERO: _El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacion territorial, destinado al financiamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y economica de la region,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial arménico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacion_del organismo de
planificacion regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacion técnico economica que
analizo su rentabilidad, E a ?ro uesta del Intendente, aprobo, la ejecucion del 8royecto
denominado ““CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL DE COQUIMBO Codigo BIP 20169586-0, de
acuerdo a_los siguientes actos: . ) )

Priorizacion: mediante Acuerdo N° 4.872, adoptado en Sesion Ordinaria N° 499, de fecha
16 de febrero de 2.011. . ) )

Complementacion: mediante Acuerdo N°® 4.901, adoptado en Sesidn Ordinaria N° 502, de
fecha 23 de marzo de 2.011.

TERCERO: El proyecto consiste_en la construccion de un edificio de 15 pisos que

concentre todas las dependencias municipales, que actualmente se encuentran distribuidos
en varios puntos de la comuna, en un solo lugar.
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Este edificio contempla una construccion de 16.640,6 m2, de los cuales 541,67 m2 son
para Alcaldia, 546,84 m2 para Secretaria Municipal, Adm. Municipal g Juridico, 534,74
m2 _para SECPLAN, 535,34 m2 para DAF, Finanzas y Control, 535,34 m gara Depto.
Administracion y Depto. Personal, 535,34 m2 para Fomento Productivo, 535,72 m2 para DOM
y Medio Ambiente, 536,83 m2 para Sequridad, Inspeccion y Prensa, 870,86 m2 para Depto.
de Salud y Jefatura DAO, 1.242,52 m2 para Depto. Educacion y DAO, 1.336,61 m2 para
DIDECO, 1.392,42 m2 para Ventanilla Unica, RRPP, Turismo y Marketing, 1.321,64 m2 para
Depto. de Transito y Depto. Social, 2.859,09 m2 para salas multiuso, casino y servicios.
3.315,63 m2 de muros y circulaciones. La construccion de este inmueble cumplira con
todos los estandares exigidos en la OGUC. (en anexos)

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente Regional 65%, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ler No
18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucién del Proyecto sefalado
precedentemente, efectuando una supervision técnica conforme a _los reglamentos y normas
tecnicas de que disponen para el _desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N°© 18.695, Organica Constitucional sobre_ Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue Fijado por el D.F.L. N® 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en_la_Ley N® 19.886 de compras y contrataciones publicas y su
Reglamento; ademds, de las siguientes funciones especificas que a continuacion se
indican:

Para la ejecucion de obras civiles:
a) Licitar la ejecucion del proyecto, por propuesta_publica, lo que obliga a la
preparacion de las Bases_Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demas _
antecedentes que se requueran para llevar a cabo los procesos de licitacion; publicar
los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacion con las propuestas;
b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,
para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una
proposicidn concreta %a(a adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
- ID Mercado Publico
Acta de Apertura_ )
Informe de Adjudicacion (razonado) ) o ) )
Publicacion de licitacion publica o invitaciéon en caso de licitacién privada
Inscripcion en el Registro correspondiente de_acuerdo a las Bases )
Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica
Presupuesto oficial ) ) )
Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica _
Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
Especificaciones Técnicas (archivo digital);
Formalizar la_contratacion con la empresa constructora adjudicada, una vez
robada su contratacion; ) o ) )
_ _Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la
ejecucion de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccidn Fiscal;

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del proyecto, entre otras
causas, el mandatario estad facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas 0O
perjuicios gque resultare para el Fisco mediante las garantias;

Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia que entregue el
contratista a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, ?0[ los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revision_que debera incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica debera velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacion su
renovacion o cambio cuando corresponda; )

h Visar los Estados de Pago que mensualmente debera presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que seran enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que debera contener
a lo menos los siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago. ) ) ) _

- Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidon de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, iIndicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término. ) )

- Control de Avance, que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables.

- Certificado de la Direccidn Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidon y contrato vigente, asi como
de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera; ) o o

i) Proceder a la recepcidén de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
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las labores de desi?nar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
correspondientes. EI Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras ?ue_sg %Jecuten en razon del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccioén
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacién o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberan ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;

)] Proceder a la liquidaciéon del contrato, cuando corresponda;

Para la Contratacién _de la Asesoria a la Inspeccion Técnica: )

a) Licitar_su ejecucion por propuesta publica, lo que obliga a la preparacion de
las Bases Administrativas, los terminos de referencia y demas antecedentes que se

requieren para llevar a cabo el proceso de licitacion; publicar el Ilamado, desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacién con
la propuesta; )

b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la

misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacidn por parte del mandante,

para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una

proposicidén concreta %a[a adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico

Acta de Apertura o )

Informe o acta de Adjudicacion_ (razonado) o ) )

Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacion privada
Inscripcion en el Registro correspondiente de acuerdo a_las Bases

Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica

Presupuesto oficial ) )

Curriculum del oferente ?ropuesto por la Unidad Técnica

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital) )

a_ ) I)Térmlnos de referencia y otros antecedentes relevantes de la propuesta (archivo
igital);

d) Formalizar la contratacidn con el consultor adjudicado, una vez aprobada su

contratacion;

e) Visar los Estados de Pago que mensualmente debera presentar el consultor,

dentro de los términos del contrato , los que seran enviados, por la Unidad Técnica al

Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que debera contener

a lo menos_los siguientes documentos: o o

- Oficio Conductor firmado por el Jefe del Servicio, dirigido al Intendente

Regional, solicitando el pago. ) ) ) )

- Factura o_Boleta emitida a nombre del Gobierno_Regional Region de Coquimbo, RUT

72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras. )

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de

Obras, Jefe del Servicio y el consultor, indicando claramente las actividades realizadas

en el periodo facturado. o ) )

Sin _perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como

de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el

mandante requiera o .

) Proceder a la liquidaciéon del contrato, cuando corresponda.

000000 00

Para la adquisicion del equipamiento y de los equipos:

a) _ Proceder a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento y los
equipos, a través de Convenio Marco. ) o ) )

b) Al efectuar el proceso de adquisicién mediante Licitacion Publica, debera:

- Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, demas
antecedentes ?ue se requieren para llevar a cabo el proceso de licitacion, los cuales
deberan ser claros, y coherentes, y desde Iue?Q,_aclgrar y responder las consultas que
los_interesados formulen, en relacion con la licitacion; publicar el llamado. Las Bases
Administrativas deberan indicar que la forma de pago_sera mediante_estado de pago unico
contra recepcion_conforme total y definitiva del equipamiento _adquirida por parte de la
Unidad Técnica. En caso de que las especificaciones de la licitacidon indiquen normas de
calidad para el equipamiento, se debera sefialar también que seran admitidos bienes que
aseguren una calidad _ igual o superior a la requerida. En cuanto a las descripciones que
figuren en las especificaciones, deberan evitar toda indicacion de marcas de fabrica,
numeros de catalogos o tipos de equipamiento de un fabricante determinado, a menos, que
ello sea necesario para garantizar la inclusién de un determinado disefio esencial o
caracteristicas de funcionamiento, construccién o fabricacién. En tal caso, la
referencia especial debera ser _seguida por _el término “o equivalente”, e indicar el
criterio con el cual se_determinara la_equivalencia. Las especificaciones deberan
permitir _ofertas de_equipamientos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a los
recomendados.

- Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma; ) )

- Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas;

- Adjudicar las propuestas, previa aprobacion por parte del mandante, para_lo

cual debe enviar_un_informe_de las ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicion
concreta Bara adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico.

Acta de Apertura.

Informe de Adjudicacién (razonado).

Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacién_ privada.
Inscripcion en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases, si
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corresponde. L ) _

Presupuesto del proveedor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica.
Presupuesto oficial. ) ) )

Curriculum del proveedor propuesto por la Unidad Técnica, si corresponde.
Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital).
Especificaciones Técnicas garchlvo_dlgltal). o

Formalizar la_adquisicion de los bienes con cada proveedor adjudicado, una vez
aprobada su_contratacion. )

- Verificar la correcta extensiéon de las Boletas de Garantia que entreguen los
proveedores a favor _del Gobierno Regional de Coquimbo, ?0[ los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revision_que debera incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica debera velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacion su
renovacion _o_cambio cuando corresponda. )

- Emitir las Ordenes de compra _respectivas. ) ) )

c) _Proceder _a la recepciodn, revision y control del equipamiento y los equipos, lo
3ue obllga a designar las comisiones respectivas y aprobar las actas correspondientes,
e todo lo cual debera enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez
efectuado. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar_y Tiscalizar las actuaciones que se ejecuten en razon del
presente convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las_facilidades que permitan la
inspeccion de los bienes adquiridos, cuando asi lo determine.

Ademas debera: ) ) )

a) _ _ Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de !n%reso por los recursos )
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversiodn
de los fondos; i

b Rendir cuenta documentada de los _gastos administrativos al Organo Contralor;

c Realizar cualquier otra labor atil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Correspondera al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante: i o

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos_del
Programa de Inversion del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados
especificamente por la Resolucion N° 139 de fecha 18 de octubre de 2.011, del Gobierno
Regional de Coquimbo, por el monto de inversion sefialado y con cargo al Subtitulo 31,
Item 02, Asignaciones segun el siguiente cuadro de inversion anual: (en anexo)

b) El Gobierno Regional pondra a disposicién _del organismo_técnico, el total de
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo; ) ) )

C _ Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del proyecto mandatado se
reflejaran los gastos exactos, los cuales se indicaran en la liquidacion final _a)
Publicacion M$ 2.200; b) Insumos Plotter e Impresién M$ 500; c) Material de Oficina M$
853. Total M$ 3.553; i

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan
y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacion
de respaldo para su pago, sera devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectue las
correcciones gue sean necesarias; i .

e) Cumplir toda otra funcidon que le competa en la ejecucion del proyecto.

SEXTO: _ Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica,
eésta_dispondra de un maximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta_
Publica, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacion.

SEPTIMO: ) De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segun
corresponda, debera dar _cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo )
indicado en el Oficio Circular N°® 61 de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio_
de Hacienda, sobre instrucciones especificas de la Ley de Presupuesto del Sector Publico
del 2.011 y en los Dictamenes N° 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria
General de la Republica: )

a) La modificacion de los contratos solo podra_realizarse_en el evento de _
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
que hagan ineludible la modificacion de los mismos. o .

b} Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacion al proyecto o
al respectivo contrato la aprobacion de la misma al Gobrerno Regional de Coquimbo, el
cual estara facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de_
la modificacién y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacion
implique_un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente_del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberéa someter dicha
modificacion a_la aprobaciéon del Consejo Regional.

St los montos i1nvolucrados en la modificacion superan el 10% del valor de la
recomendacion favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segun corresponda, la
modificacion deberd ser reevaluada y contar con una nueva recomendacion favorable del
organismo técnico respectivo, recomendacién que debera recabarse previamente a la

http://www.contraloria.cl/SistradocV2/Sistradoc_IndexArch2011.nsf/0/48110DFCF404A8518425796D0070D5B9/$FILE/OLI0-8PJR2B-FIR.xmI[09-01-2012 15:37:48]



SUBDERE SGDOC

aprobacion del Consejo Regional. ) o )
c La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacion que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacion_debera ser reevaluada ?or MIDEPLAN
0_SERPLAC, segun corresponda y contar con la aprobacién del Conseio Regional.
__ La Unidad Técnica debera_ informar al Gobierno Regional, el monto final de la

adjudicacion del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato
ue se suscriba al efecto. ) o )

n el evento que la Unidad Técnica efectue alguna modificacion al proyecto, en
contravencion a lo establecido precedentemente, debera hacerse cargo de los costos que
dicha contravencién implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podra incluir en las bases administrativas especiales
una clausula mediante la cual se autorice la concesion de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la_obra y se establezca el sistema de su devolucion,
la que_siempre _debera hacerse efectiva antes de la presentacion del altimo Estado de
Pago. El anticipo no podra ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato
primitivo_y se otorgara siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria,
0 una Pollza de seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, por un valor
equivalente expresado en unidades de fomento, cuyo plazo de vigencia sera el del
contrato, mas seils meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 24 (veinticuatro) meses _como plazo referencial de
ejecucion de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo sera consignado en las
bases de la licitacion, como en el contrato respectivo.

DECIMO: En la publicacion de la licitacion y durante el periodo de ejecucion de
las obras y hasta el momento de la inauguracién, el contratista debera colocar un cartel
ubicado en un lugar visible gue sefiale que las obras estan siendo construidas con
aportes _del _Gobierno Regional de Coquimbo. Cartel que debera estar conforme con las
especificaciones del Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional; el que )
posteriormente debera ser reemplazado por una placa recordatoria también en conformidad
con dicho manual, con cargo al contratista. I?ualmente_en todo documento, impreso por
cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién de esta obra debera
destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al
Programa de Inversion del F.N.D.R.

UNDECIMO: _. De la Factorizacion.- Seran_obligaciones de la Unidad Técnica en materia
de Factorizacion o Cesion de Credito, las siguientes: _
a) Designar los responsables de la recepcion de facturas, guias de despacho y de

los estados de pagos en las respectivas bases de licitacion y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de
éos_lO ?ias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
egional.
b 9 Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, ggias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcion de los
mismos, debiendo tener presente que sOlo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razon
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacion del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcidon conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y
firma del responsable autorizado para la recepcion. )

c) Incluir en sus bases de licitacion y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una clausula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de la factura sera de 30 dias contados_desde su
recepcion conforme. Vencido este plazo, se entendera que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983. )

d Incorporar en sus bases de licitacion, con_el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacion de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una_vez firmado el contrato o durante la ejecucion del proyecto y en la _
eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho )
contratista o proveedor deberd comunicar esta situacidon en forma expresa y con la debida
antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el
estado de pago respectivo, el contrato de cesion de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Publico). ) i i )

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica debera adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia_denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza

ue el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesion de crédito. .

e deja constancia que esta actuacion,_en caso alguno puede implicar la aceptacion )
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesion
de crédito, toda vez que esta aceptacion debera efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a 1o establecido en la Ley N°© 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura™.

e) _Incluir una clausula, en el respectivo contrato que se celebre con el )
contratista o proveedor, segun sea el caso, en la cual se sefale que: El contratista o
proveedor que emita una Ffactura electrodnica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estara obligado a inscribir dicha factorizacién o cesidon de
crédito en el “Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrénicas que lleva el SlI.
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DUODECIMO: La Unidad Técnica debera hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, gU|en podra transferirlas a la entidad encargada de
su administracion o de la prestacioéon del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra ) de la Ley N°© 19.175. o

De igual modo la Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante de un_Acta que indigue
el detalle del _equipamiento y de los_equipos adquiridos a fin de cumplir con el tramite
de transferencia respectiva a la entidad encargada de su administracion o de la
prestacion del servicio correspondiente.

DECIMO TERCERO: El presente mandato sera gratuito, esto es,_el mandatario no
recibira remuneracion alguna por su gestiéon. Por su parte, la Municipalidad de Coquimbo
no invertird recursos propios en la ejecucion del proyecto.

DECIMO CUARTO: La personeria de don OSCAR PEREIRA TAPIA, consta en Decreto

Alcaldicio N°© 5.459 de fecha 06 de diciembre de 2.008. La personeria de don PABLO_

QR?ATDONA_MEDINA, consta del Decreto N° 267 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio
el Interior.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

PABLO ARGANDONA MEDINA - INTENDENTE REGIONAL (S)
OSCAR PEREIRA TAPIA - ALCALDE DE COMUNA DE COQUIMBO

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucidn, al Programa
de Inversion del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones, segun la
siguiente programacion de inversion anual:

INVERSION ~TOTAL M$ 8.011.515 .

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.011 — M$ 3.553

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQ 2.012 — M$ 27.321

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.012 — M$ 1.000.000

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQS SIGUIENTES — M$ 32.007

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SIGUIENTES — M$ 6.443.905

EQUIPAMIENTO — ASIG. 005 — ANOS SIGUIENTES — M$ 235.992

EQUIPOS — ASIG. 006 — ANOS SIGUIENTES — M$ 268.737

(moneda diciembre 2010)

anétese, refréndese, tdmese razén y comuniquese
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SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE

SGS / MLVDMCTGGEAJPRMTGCPLFC / jpr

DISTRIBUCION:

Jefe(a) de Departamento(s) - DEPARTAMENTO JURIDICO

ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO

OSCAR GALVEZ - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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