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APRUEBA, el Convenio Mandato entre el

Gobierno Regional de Coquimbo vy la

MUNICIPALIDAD DE OVALLE, para la

- e ejecucion ~ del  proyecto  denominado

Fenn e L cmumig “REPOSICION PARCIAL ESCUELA G-151
DOCUMENTO ELECTRONICO ORURO, OVALLE” Cédigo BIP 20119349-0,

con cargo al Fondo de Infraestructura

Educacional (FIE).

RESOLUCION N°: 5038 / 2011

La Serena , 20/12/2011

TOMADO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
28 DICIEMBRE 2011

CONTRALOR REGIONAL (S)

Cédigo de Verficacién: 2011CCB8BC29D2E270768425796C0073ECC5
Visite el Portal Institucional de la Contraloria ( http://www.contraloria.cl )

VISTOS:

= LadLey N 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
stado;

- La Ley N°© 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional y

sus modificaciones; o .

- La Ley N© 20.481, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.011; )

- EI Decreto N° 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

6 Los bAcuerdos Ne 4.872 y N°© 4.901, ambos del afo 2.011, del Consejo Regional de
oquimbo;

- La_Resolucién N°© 134 de_fecha 22 de septeimbre_de 2.011, del Gobierno Regional de
Coquimbo, que crea las asignaciones presupuestarias para el afio 2.011;

- La Resolucion N© 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el Convenio_Mandato de fecha 22 de noviembre de 2.011, suscrito entre el

Gobierno Regional de_Coquimbo y_la MUNICIPALIDAD DE OVALLE, por el cual se_otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucion del
groyecto denominado “REPOSICION PARCIAL ESCUELA G-151 ORURO, OVALLE” Codigo BIP
0119349-0, con cargo al Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), cuyo texto es el
sigulente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y

MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Proyecto: ,

“REPOSICION PARCIAL ESCUELA G-151 ORURO, OVALLE” Cédigo BIP 20119349-0

En la ciudad de La Serena, a 22 de noviembre de 2.011, comparecen por una parte,,K como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo
Ejecutivo e Intendente Regional don SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR, cédula_de identrdad

© 9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la
ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 350; y por la otra parte, en calidad de
mandataria, la MUNICIPALIDAD DE OVALLE, corporacion autonoma de derecho publico,
regresentada por su Alcaldesa doifia MARTA LOBOS INZUNZA,_ cédula de identidad N©_
6.916.374-2, chilena, casada, Enfermera Geriatrica, domiciliadas ambas en la ciudad de
Ovalle, calle Vicuia Mackenna N© 441; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato
conforme a las estipulaciones contenidas en las clausulas siguientes:

PRIMERO: _El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacion territorial, destinado al Tinanciamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econdtmica de la regiodn,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial arménico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacion_del organismo de
planificacion regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacion técnico economica que
analizé su rentabilidad, a roguesta del Intendente, aprobo, la ejecucion del 8royecto
denominado “REPOSICION PARCIAL ESCUELA G-151 ORURO, OVALLE™ Cddigo BIP 20119349-0, con
cargo_al Fondo de_Infraestructura Educacional (FIE), de acuerdo_a los siguientes actos:
Priorizacion: mediante Acuerdo N° 4.872, adoptado en Sesion Ordinaria N°© 499, de fecha
16 de febrero de 2.011. ) ) )

Complementacion: mediante Acuerdo N© 4.901, adoptado en Sesion Ordinaria N°© 502, de
fecha 23 de marzo de 2.011.
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TERCERO: El proyecto considera la construccion de un edificio de un piso en_
tabiqueria madera revestida en OSB y fibrocemento con una superficie total construida
por 236,16 m2, esto incluye los siguientes recintos: area administrativa con 25,52 m2;
area docente con 81,91m2, esto incluye una sala de clases y una sala de computacion
(cada una de 36,08 m2 utiles interior); area de servicios por 71,02 m2 que incluye
servicios higiénicos alumnos, discapacitados, docentes y administrativos, duchas
alumnos, cocina comedor y despensa y bodegas; otros recintos con 24,78 m2, incluye
vivienda de profesor, con comedor, cocina_y bafo; ademas de otras areas como patios y
circulaciones en 32,93 m2; ademas se considera la adquisicion del equipamiento
respectivo. (en anexo)

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la MUNICIPALIDAD DE
OVALLE, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 18.091, constituyéndola
en Unidad Técnica para la ejecucion del Proyecto sefalado precedentemente, efectuando
una supervision técnica conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen
para el desarrollo_de sus propias_actividades, establecidas en la Ley N° 18.695,
Organica _Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado,
sistematizado actualizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 del 2.006, del Ministerio del
Interior y en la_Ley N°® 19.886_de compras ¥_contrataC|ones_publ!cas y su Reglamento;
ademas, de las siguientes funciones especificas que a continuacién se indican:

Para la ejecucion de obras civiles: ) i

a) Licitar la ejecucion del proyecto, por propuesta_publica, 1o que obliga a la
preparacion de las Bases_Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demas _
antecedentes que se re?U|eran para llevar a cabo los procesos de licitacion; publicar
los Ilamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacién con las propuestas; )

b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,
para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una
proposicidén concreta gata adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico

- Acta de Apertura

- Informe de Adjudicacién (razonado) ) o ) )

- Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitaciéon privada
- Inscripciéon en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases )

$, ) Presupuesto del contratista o consultor que se propone adjudicar por la Unidad
écnica

- Presupuesto oficial ) ) )

- Curriculum del contratista o consultor propuesto por la Unidad Técnica

- Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

- Especificaciones Técnicas (archivo digital); o

d) Formalizar la_contratacion con la empresa constructora adjudicada, una vez

aprobada su contratacion; ) o ) )

e Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la

ejecucion de lTas Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccion Fiscal;

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del proyecto, entre otras
causas, el mandatario estad facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o
perjuicios que resultare para el Fisco mediante las garantias;

Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia que entreguen los
contratistas o consultores a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos
conceptos de éstas y sus respectivos plazos, revision_que_deberéd incluir tanto el
contenido formal como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General
de la Republica se establece que, las boletas de garantia deben_ otorgarse en
condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas régldamgnte cuando
sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica
debera velar por la vigencia de_los documentos de garantia, solicitando con la debida
antelacion su renovacion o cambio cuando corresponda; )

h Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que seran enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que debera contener
a lo menos los siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago. ) ) ) _

- Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidon de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, iIndicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término. ) )

- Control de Avance, que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables.

- Certificado de la Direccidén Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidon y contrato vigente, asi como
de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera; ) o o

i) Proceder a la recepcidén de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
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las labores de desi?nar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
correspondientes. EI Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras ?ue_sg %Jecuten en razon del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccioén
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacién o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberan ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;
%) Proceder a la liquidacion del contrato, cuando corresponda;
ara la Contratacion de la Asesoria a la Inspeccion Técnica: )
a) Licitar _su ejecucidén por propuesta publica, 1o que obliga a la preparacion de
las Bases Administrativas, los términos de referencia y demas antecedentes que se
requieren para llevar a cabo el proceso de licitacion; publicar el llamado, desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacidn con
la propuesta; )
b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,
para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una
proposicidén concreta ga[a adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
- ID Mercado Publico
Acta de Apertura
Informe o acta de Adjudicacion_(razonado) o ) )
Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacion privada
Inscripciéon en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases
Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica
Presupuesto oficial
Curriculum del oferente ?ropuesto por la_Unidad Técnica _ _
Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital) )
- Términos de referencia y otros antecedentes relevantes de la propuesta (archivo
digital);
d) Formalizar la contratacion con el consultor adjudicado, una vez aprobada su
contratacion; ) o i
e En caso de incumplimiento _del contrato, entre otras causas, el mandatario esta
facultado, g@ra poner término administrativamente y en forma_anticipada al contrato,
uedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare para el
isco mediante las garantias;

Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el consultor,
dentro de los términos del contrato , los que seran enviados, por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos _los siguientes documentos: o o
- Oficio Conductor fTirmado por el Jefe del Servicio, dirigido al Intendente
Regional, solicitando el pago. ) ) ) )

- Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Region de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras. )

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, Jefe del Servicio y el consultor, indicando claramente las actividades realizadas
en el periodo facturado. o ) )

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como
de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera

O 00000 000

9) Proceder a la liquidaciéon del contrato, cuando corresponda.

Para la adquisicion del equipamiento: o ) )

a) Proceder_a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento, a
través de Convenio Marco. o i o ) )

b) Al efectuar el proceso_de adquisicion mediante Licitacion Publica, debera:
- Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, demas

antecedentes ?ue se requieren para llevar a cabo el proceso de licitacién, los cuales
deberan ser claros, y coherentes, y desde luego, aclarar y responder las consultas que
los interesados formulen, en relacion con la licitacién; publicar el llamado. Las Bases
Administrativas deberan indicar que la forma de pago_sera mediante_estado de pago unico
contra recepcion _conforme total y definitiva del equipamiento_adquirida por parte de la
Unidad Técnica. En caso_de que las especificaciones de la licitacion indiquen _normas de
calidad para el equipamiento, se debera sefialar también que seran admitidos bienes que
aseguren una calidad_igual o superior a la requerida._En_cuanto a las descripciones que
figuren en las especificaciones, deberan evitar toda indicacién de marcas de fabrica,
numeros de catilogos o tipos de equipamiento _de un fabricante determinado, a menos, que
ello sea necesario para_garantizar la inclusion de un determinado disefio esencial o
caracteristicas de funcionamiento, construccion o fabricacion. En tal caso, la
referencia especial debera ser seguida por el término “o equivalente”, e indicar el
criterio con el cual se_determinarad la _equivalencia. Las especificaciones deberan
permitir ofertas de_equipamientos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a los
recomendados.

- Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma; ) )

- Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas;

- Adjudicar las propuestas, previa aprobacion por parte del mandante, para_lo

cual debe enviar _un_informe de las ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicion
concreta Bara adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico.

- Acta de Apertura. )

- Informe de Adjudicacién (razonado).
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Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacién_ privada.

Inscripcion en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases, si
orresponde. o ) )

Presupuesto del proveedor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica.

Presupuesto oficial.

Curriculum del proveedor propuesto por la Unidad Técnica, si corresponde.

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital).

Especificaciones Técnicas (archivo digital). o

Formalizar la adquisicion del equipamiento con cada proveedor adjudicado, una
vez aprobada su contratacion.
- Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia que entreguen los
proveedores a favor _del Gobierno Regional de Coquimbo, ?or los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revision _que deberéd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben_otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica debera velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacidén su
renovacidn o _cambio cuando corresponda. )
- Emitir las d6rdenes de compra respectivas.
c) _ Proceder a la recepcion, revision y control del equipamiento adquirido, lo que
obliga a designar las comisiones respectivas y aprobar las actas correspondientes, de
todo lo cual debera enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez efectuado.
El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar_las actuaciones que se ejecuten en razon del presente convenio,
debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién del
equipamiento adquirido, cuando asi lo determine;

0000000 00

Ademas debera:

a) _ _ Enviar al Gobierno Regional, el _comprobante de ingreso por los recursos )
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversioén
de los fondos; )

b Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

c Realizar cualquier otra labor atil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: La_Unidad_Técnica se obliga ademas a coordinar su actividad_con la Secretaria
Regional Ministerial de Educacion 1V Regidon, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos del sector Educacion en cuanto a e?U|pam|ento, proceso en que dicha _
institucion _deberad a lo menos participar en las siguientes etapas de la ejecucion de
las Licitaciones: o o
- Participar en las Comisiones Evaluadoras y _de Revision de las_propuestas _
presentadas, en el caso ?ge_se efectue la adquisicion a través de Licitacion Publica.
E ! Asegurar el cumplimiento de las Normas Chilenas Oficiales sobre Mobiliario
scolar.
- _ Velar por una correcta definicion en las bases de Licitacién de: Tipos y
Vigencia de Garantias a solicitar; Forma de Recepcion de las especies_contratadas;
Forma de_identificacion del tipo de mobiliario, procedencia de financiamiento, fecha de
fabricacién y fabricante.

- ) Controles de cumplimientos de Planos, Especificaciones Técnicas y Calidad de
Fabricacion. _ ) ) )
- Revision y Control de Equipamiento Recepcionado y Control ExPost.

SEXTO: Correspondera al Gobierno Regional de la Region de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante: i o

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos_del
Programa de Inversion del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados
especificamente por la Resolucion N° 134 de fecha 22 de septiembre de 2.011, del
Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de_inversion sefialado_y con_cargo al
Subtigulo 31, Item 02, Asignaciones segun el siguiente cuadro de inversién anual: (en
anexo

b) El Gobierno Regional pondra a disposicion _del organismo_técnico, el total de
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo; ) ) )

c) _ Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el _desarrollo del Proy@cto_mandgtado se
reflejaran los gastos exactos, los cuales se indicaran _en_la liquidacion final a
é9§umos Varios M$ 206; b) Copia Antecedentes M$ 103; c) Licitacion M$ 268. Total M$

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan
y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacion
de respaldo para su pago, sera devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectue las
correcciones gue sean necesarias; i .

e) Cumplir toda otra funcidon que le competa en la ejecucion del proyecto.

SEPTIMO: _Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad

Técnica, ésta dispondra de un maximo de 30 difas corridos para_efectuar el llamado_a

E(opuesta Publica, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de
icitacion.
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OCTAVO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacion que la Unidad
Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segun corresponda,
debera dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el
Oficio _Circular N° 61 de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda,
sobre instrucciones especificas de la Ley de Presupuesto del Sector Publico del 2.011 y
Sn !8?_D|ctémenes Ne 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la
epublica: o . ] i )
a) La modificacion de los contratos s6lo podra realizarse en el evento de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
que hagan ineludible la modificacion de los mismos. o )
b Solicitar, en forma previa a la ejecucion de alguna modificaciéon al proyecto o
al respectivo contrato la aprobaciéon de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el
cual estarad facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de_
la modificacion y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacion
implique_un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente_del
porcentaje de aumento, el_Organo Ejecutivo del Gobierno Regional debera someter dicha
modificacion a_la aprobacion del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacion superan el 10% del valor de la
recomendacion favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segun corresponda, la
modificacion debera ser reevaluada y contar con una nueva recomendacion favorable del
organismo técnico respectivo, recomendacién que debera recabarse previamente a la
aprobacion del Consejo_Regional. ) o .
c La Unidad Técnica debera tener presente que, cualquier modificacion que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
Tormulado, evaluado y aprobado previamente de _acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacion_debera ser reevaluada ?or MIDEPLAN
0 SERPLAC, segun corresponda y contar con la aprobacion del Consejo Regional.
d) _  La Unidad Técnica debera informar al Gobierno Regional, el monto Final de la
adjudicacion _del proyecto, para lo cual remitira copia simple del respectivo contrato
ue se suscriba al efecto. ) o )
n el evento que la Unidad Técnica efectue alguna modificacion al proyecto, en
contravencion a lo establecido precedentemente, debera hacerse cargo de los costos que
dicha contravencion implique.

NOVENO: La Unidad Técnica podra incluir en las bases administrativas especiales
una clausula mediante la cual se autorice la concesion de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la_obra y se establezca el sistema de su devolucion,
la que_siempre _debera hacerse efectiva antes de la presentacion del altimo Estado de
Pago. El anticipo no podra ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato _
primitivo_y se otorgara siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria,
0 una Pollza de seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, por un valor
equivalente expresado en unidades de fomento, cuyo plazo de vigencia sera el del
contrato, mas seis meses.

DECIMO: Se establece la cantidad de 6 Sseis) meses _como plazo referencial de ejecucion
de las_obras civiles del proyecto; el plazo definitivo sera consignado en las bases de
la licitacién, como en el contrato respectivo.

UNDECIMO: En la publicacion de la licitacion y durante el periodo de ejecucion de
las obras y hasta el momento de la_inauguracion, el contratista deberd colocar un cartel
ubicado en un lugar visible gue sefiale que las obras estan siendo construidas con
aportes del Gobierno Regional de Coquimbo-Fondo de Infraestructura Educacional (FIE).
Cartel que deberd estar conforme con_las especificaciones del Manual de Normas Graficas
del Gobierno Regional; el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
recordatoria también en conformidad con dicho manual, con cargo al contratista.
Igualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de
la ejecucion de esta obra debera destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional
de Coquimbo-Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), de acuerdo al Programa de
Inversion del F_N.D.R.

DUODECIMO: . De la Factorizacion.- Seran_obligaciones de la Unidad Técnica en materia
de Factorizacion o Cesion de Crédito, las siguientes: ,
a) Designar los responsables de la recepcion de facturas, guias de despacho y de

los estados de pagos en las respectivas bases de licitacion y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica debera enviar dentro de
éos_lo ?ias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
egional.
b Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepciéon de los
mismos, debiendo tener presente que sOlo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razon_
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacion del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcion conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y
firma del responsable autorizado para la recepcion.

c) Incluir en sus bases de licitacion y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista, consultor o proveedor, una clausula que
estipule que el plazo para reclamar del contenido de la factura seréa de 30 dias
contados _desde su_recepcion conforme. Vencido este plazo, se entendera gue la factura
ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con_el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacion de factoring o cesion de crédito, lo siguiente:
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“Que una_vez firmado el contrato o durante la ejecucién del proyecto y en la
eventualidad que el contratista, consultor o proveedor ceda el crédito a un factoring,
dicho contratista, consultor o proveedor deberad comunicar esta situacion en forma _
expresa y con la debida antelacidon a la Unidad Técnica; quién a su_vez, debera enviar
conjuntamente con el estado de_pago respectivo, el contrato de cesion de crédito con el
factoring (suscrito ante Notario Publico). _ ) ) )
En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica debera adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera_de tener la certeza
gue Igdggpresa constructora, contratista o consultora no ha suscrito factoring o cesion
e crédito.
Se deja constancia que esta actuacion, en caso alguno puede implicar la aceptacion )
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesion
de crédito, toda vez que esta acePtaC|én debera efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia_y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.
e) _Incluir una clausula, en el respectivo contrato que se celebre con el
contratista, constructor, consultor o proveedor, segun sea el caso, en la cual se
seflale que: El contratista, constructor, consultor o proveedor que emita una factura
electronica, la cual vaya a ser posteriormente_ factorizada o_cedida, estara obligado a
inscribir dicha factorizacién o cesion de crédito en el “Registro Publico Electronico de
Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que lleva el SII.

DECIMO_TERCERO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, _al Gobierno Regional, 3U|en podra transferirlas a la entidad encargada de
su administracion o de_la prestacion del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra ) de la Ley N°© 19.175. o

De igual modo la Unidad Técnica deberd hacer entrega al Mandante de un Acta que indique
el detalle del equipamiento y de_las cantidades adquiridas a fin de cumplir con el
tramite de transferencia respectiva a la entidad encargada de su administraciéon o de la

prestacion del servicio correspondiente.

DECIMO CUARTO: El presente mandato sera gratuito, esto es,_ el mandatario no recibira
remuneracion alguna por _su gestion. Por_su parte, la Municipalidad de Ovalle no
invertird recursos propios en la ejecucidén de la obra.

DECIMO QUINTO: _ La personeria de dofla MARTA LOBOS INZUNZA, en su calidad de Alcaldesa
de la Municipalidad de Ovalle, consta del Decreto Exento N°© 9.178 de fecha 09 de
diciembre _de 2.008. La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N©
249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALAZAR - INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO
MARTA LOBOS INZUNZA - ALCALDESA COMUNA DE OVALLE

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucion, al Programa
de Inversion del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones, segun la
siguiente pro%rama0|on de inversion anual:

INVERSION ~TOTAL M$ 92.435 N

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.011 — M$ 577

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQ 2.011 — M$ 1.500

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.011 — M$ 11.000

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQ 2.012 — M$ 2.106

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.012 — M$ 73.883

EQUIPAMIENTO — ASIG. 005 — ANO 2.012 — M$ 3.369

(moneda diciembre 2010)

anotese, refréndese, tdmese razén y comuniquese

AT S
Pt ~
Tuanqg

A \
o8 70\
i”& |
\%ﬁ 1‘;\? i
~DOe
~

e
g
oy

ey

=, o

SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE
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DISTRIBUCION:

PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO

OSCAR GALVEZ - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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