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APRUEBA, el Convenio Mandato entre el

Gobierno Regional de Coquimbo vy la

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, para la

- e ejecucion  del  proyecto  denominado

Fenn e L cmumig “CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL
DOCUMENTO ELECTRONICO MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS” Cédigo

BIP 30073178-0.

RESOLUCION Ne°: 5046 / 2011

La Serena , 23/12/2011

TOMADO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

29 DICIEMBRE 2011
CONTRALOR REGIONAL
Cddigo de Verficacion: 20119D07ADBF926F6CF18425796F006B2533
Visite el Portal Institucional de la Contraloria ( http://www.contraloria.cl )

VISTOS:

E LadLey N© 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
stado;

- La Ley N© 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional y
sus modificaciones; o

- La Ley N°® 20.481, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.011; i

- EI Decreto N® 249 de fecha 11 de marzo_de 2.010, del Ministerio del Interior;

- El' _Acuerdos N°© 4.968/2.011, del Consejo Regional de Coquimbo; _ )

- La_Resolucidon N°© 142 de fecha 14 de noviembre de 2.011, del Gobierno Regional de
Coquimbo, que crea la asignacion presupuestaria para el afio 2.011; o

- La Resolucion N°© 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el Convenio_Mandato de fecha 13 de diciembre de 2.011, suscrito entre el
Gobierno Regional de_Coquimbo y_la MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, por el _cual_se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecuciéon del
proyecto denominado ‘“CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS”
Codigo BIP 30073178-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

Proyecto: ,

“CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS” Cédigo BIP 30073178-0

En la ciudad de La Serena, a 13 de diciembre de 2.011, comparecen por una parte,,K como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo
Ejecutivo e Intendente Regional don SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR, cédula_de identrdad

© 9_533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la
ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N© 350, por una parte; y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, RUT 69.041500-3, representada por su Alcalde, don JUAN
EDUARDO _ JORQUERA NINO DE ZEPEDA, cedula de identidad N° 2.815.626-K, chileno,
domiciliados ambos en la localidad de Los Vilos, calle Caupolican N° 309; quienes
acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las estipulaciones contenidas en las
clausulas siguientes:

PRIMERO: _El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacion territorial, destinado al Tinanciamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econdtmica de la region,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial arménico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacion_del organismo de
planificacion regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacion_técnico economica que
analizé su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobdé mediante Acuerdo o
4.968/2.011 el rogecto ‘CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS™”
Codigo BIP 30073178-0.

TERCERO: El proyecto consiste en la construccion del edificio que se configura
como 2 volumenes paralelos de hormigén armado siguiendo las lineas de la calle, ambos
conectados a través de un puente que permite la comunicacion dentro del edificio por el
segundo piso, con una superficie total de 4.519 m2. )

Por otra parte, las_ é&reas_exteriores seran consideradas_ como soporte funcional para el
quehacer del edificio municipal, especialmente en actividades ligadas al interés
ciudadano; asi se_puede definir la plaza ciudadana, ligada a la Tormalidad de la
institucion municipal.
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El nuevo edificio tendra las siguientes superficies por nivel: i )

- superficie_edificada nivel zécalo: 427,1 m2 (bodegas, sala eléctrica, estar
choferes, porteria) ) )

- _ superficie edificada primer nivel: 1.844,97 m2 (acceso, DIDECO, JPL, ODP,
Transito y Patentes, Tesoreria) i ) . i

- superficie_edificada segundo nivel: 1.036,03 m2 (Direccion de Obras, Finanzas,
Cafeteria, Auditorio)

- superficie edificada tercer nivel: 605,4 m2 (Salud, Educacién, Concejo)
- superficie edificada cuarto nivel: 605,4 m2 (Alcaldia, Administracion, SECPLAC)
- superficie areas exteriores: 3.527,32m2 (plaza civica, estacionamientos, areas

verdes, circulaciones vehiculares y peatonales)

En resumen la superficie total construida corresponde a_4.519 m2 con un total de areas
exteriores de 3.527, 32 m2. Ademéds se considera la adquisicion del equipamiento y
equipos respectivos.(en anexos)

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°
18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucion del Proyecto sefalado
precedentemente, efectuando una supervision técnica conforme a los reglamentos y normas
técnicas de que disponen para el_desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N°© 18.695, Organica Constitucional sobre_ Municipalidades, cuyo_texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue Ffijado por el D.F.L. N® 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en_la_Ley N® 19.886 de compras y contrataciones publicas y su
Reglamento; ademas, de las siguientes funciones especificas que a continuacion se
indican:

Para la ejecucion de obras civiles: ) i

a) Licitar la ejecucion del proyecto, por propuesta_publica, lo que obliga a la
preparacion de las Bases_Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demas _
antecedentes que se re?U|eran para llevar a cabo los procesos de licitacion; publicar
los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacion con las propuestas; )

b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,
para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una
proposicion concreta gata adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico

Acta de Apertura_ )

Informe de Adjudicacion (razonado) ) o ) )
Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitaciéon privada
Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases )
Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica
Presupuesto oficial ) ) )

Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica _

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
Especificaciones Técnicas (archivo digital);

Formalizar la_contratacion con la empresa constructora adjudicada, una vez
aprobada su contratacion; ) o ) )

e __Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la
ejecucion de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccion Fiscal;

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucidén del proyecto, entre otras
causas, el mandatario estad facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o
perjuicios que resultare para el Fisco mediante las garantias;

g _Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia gque entregue el
contratista a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, ?0[ los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revision que debera incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben_ otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a 1o anterior, la Unidad Técnica debera velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacion su
renovacién o cambio cuando corresponda;

h Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que seran enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos _los siguientes documentos:

e  Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago. ) ) ) )

- Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Region de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras. _

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término. ) )

- Control de Avance, que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables. ) ) ) ) ~ o

- Certificado de la Direccidn Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Q0000000000
o/
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Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidon y contrato vigente, asi como
de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera; ) o o

i Proceder a_la recepcion _de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
las labores de desi?nar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
correspondientes. EI Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras gue se %Jecuten en razon del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccion
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacidn o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberan ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;

i) Proceder a la liquidacioéon del contrato, cuando corresponda;

Para la Contratacion de la Asesoria a la Inspeccion Técnica: )

a) Licitar _su ejecucid6n por propuesta publica, 1o que obliga a la preparacion de
las Bases Administrativas, los términos de referencia y demas antecedentes que se

requieren para llevar a cabo el proceso de licitacion; publicar el llamado, desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacidon con
la propuesta; )

b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la

misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,

para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una

proposicidén concreta ga[a adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico

Acta de Apertura o )

Informe o acta de Adjudicacion_(razonado) o ) )

Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacion privada
Inscripciéon en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica

Presupuesto oficial ) )

Curriculum del oferente ?ropuesto por la_Unidad Técnica _ _

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital) )

a_ ) I)Térmlnos de referencia y otros antecedentes relevantes de la propuesta (archivo
igital);

d) Formalizar la contratacion con el consultor adjudicado, una vez aprobada su

contratacion;

e) Visar los Estados de Pago que mensualmente debera presentar el consultor,

dentro de los términos del contrato , los que seran enviados, por la Unidad Técnica al

Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener

a lo menos _los siguientes documentos: o o

- Oficio Conductor fTirmado por el Jefe del Servicio, dirigido al Intendente

Regional, solicitando el pago. ) ) . )

- Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regidon de Coquimbo, RUT

72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras. )

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de

Obras, Jefe del Servicio y el consultor, indicando claramente las actividades realizadas

en el periodo facturado. o . ) _

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como

de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el

mandante requiera o )

) Proceder a la liquidacioéon del contrato, cuando corresponda.

Para la adquisicion del _equipamiento y de los equipos:

a) _ Proceder a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento y los
equipos, a través de Convenio Marco. _ _ ) o . L i
b) Al efectuar el proceso de adquisicidn mediante Licitacion Publica, debera:

Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, ¥ demas
antecedentes ?ue se requieren para llevar a cabo el proceso de licitacion, los cuales
deberan ser claros, y coherentes, y desde Iuego, aclarar y responder las consultas que
los interesados formulen, en relaciéon con la licitacién; publicar el llamado. Las Bases
Administrativas deberan indicar que la forma de pago_sera mediante_estado de pago unico
contra recepcion conforme total y definitiva del equipamiento_adquirida por parte de la
Unidad Técnica. En caso_de que las especificaciones de la licitacion indiquen normas de
calidad para el equipamiento, se debera sefialar también que seran admitidos bienes que
aseguren una calidad_igual o superior a la requerida._ En_cuanto a las descripciones que
figuren en las especificaciones, deberan evitar toda indicacion de marcas de fabrica,
numeros de catalogos o tipos de equipamiento de un fabricante determinado, a menos, que
ello sea necesario para_garantizar la inclusién de un determinado disefio esencial o
caracteristicas de funcionamiento, construcciéon o fabricacién. En tal caso, la
referencia especial debera ser seguida por el término “o equivalente”, e indicar el
criterio con el cual se_determinard la equivalencia. Las especificaciones deberan
permitir ofertas de_equipamientos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a los
recomendados.

- Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma; ) )

- Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas;

- Adjudicar las propuestas, previa aprobacién por parte del mandante, para_lo

cual debe enviar_un_informe_de las ofertas, que debe incluir, ademas, una proposicion
concreta Bara adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico.

- Acta de Apertura.
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Informe de Adjudicacién (razonado).

Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacién_ privada.

Inscripcion en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases, si
orresponde. o ) )

Presupuesto del proveedor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica.

Presupuesto oficial.

Curriculum del proveedor propuesto por la_Unidad Técnica, si corresponde.

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital).

Especificaciones Técnicas (archivo digital). o

Formalizar la_adquisicion de los bienes con cada proveedor adjudicado, una vez
aprobada su_contratacion. )
- Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia gque entreguen los
proveedores a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, ?or los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revision que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben_ otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica debera velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacion su
renovacién o cambio cuando corresponda.
- Emitir las Ordenes de compra_respectivas. ) ) )
c) _Proceder _a la recepcion, revision y control del equipamiento y los equipos, lo
gue obllqa a designar las comisiones respectivas y aprobar las actas correspondientes,
e todo lo cual debera enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez
efectuado. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar_y Tiscalizar las actuaciones que se ejecuten en razon del
presente convenio, debiendo la Unidad Tecnica otorgar las_facilidades que permitan la
inspeccion de los bienes adquiridos, cuando asi lo determine.

00000000 000

Ademas debera:

a) _ _ Enviar al Gobierno Regional, el _comprobante de ingreso por los recursos )
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversion
de los fondos; )

b Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

C Realizar cualquier otra labor atil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Correspondera al Gobierno Regional de la Region de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante: i o

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos_del
Programa de Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados
especificamente por la Resolucion N° 142 de fecha 14 de noviembre de 2.011, del
Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversion sefalado y con cargo al
Subtigulo 31, Item 02, Asignaciones segun el siguiente cuadro de inversion anual: (en
anexo

b) El Gobierno Regional pondri a disposicién _del organismo_técnico, el total de
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo; ) ) )

c) _ Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del P[oyecto_mandatado se
reflejaran los gastos exactos, los cuales se indicaran en la liquidacion final a)
ﬁgb%lggglén M$ 1.072; b) Impresiéon Planos M$ 700; c) Material de Oficina M$ 700. Total
d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan
y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacion
de respaldo para su pago, sera devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectue las
correcciones gue sean necesarias; i .

e) Cumplir toda otra funcidon que le competa en la ejecucion del proyecto.

SEXTO: = Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica,
esta_dispondra de un maximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta_
Publica, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacion.

SEPTIMO: ) De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacidén que la
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segun
corresponda, debera dar _cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo )
indicado en el Oficio Circular N°® 61 de fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio_
de Hacienda, sobre instrucciones especificas de la Ley de Presupuesto del Sector Publico
del 2.011 y en los Dictamenes N° 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria
General de la Republica: )

a) La modificacion de los contratos solo podra_realizarse_en el evento de _
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
que hagan ineludible la modificacion de los mismos. o .

b Solicitar, en forma previa a la ejecuciéon de alguna modificacion al proyecto o
al respectivo contrato la aprobacion de la misma al Gobrerno Regional de Coquimbo, el
cual estara facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de_
la modificaciéon y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacion
implique_un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente_del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha
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modificacion a_la aprobacion del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacion superan el 10% del valor de la
recomendacion favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segun corresponda, la
modificacion deberéd ser reevaluada y contar con una nueva recomendacion favorable del
organismo técnico respectivo, recomendacion que debera recabarse previamente a la
aprobacion del Consejo Regional. ) o )
c La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacion que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacion deberd ser reevaluada ?or MIDEPLAN
0_SERPLAC, segun corresponda y contar con la aprobacién del Conseio Regional.
d)  _  La Unidad Técnica debera informar al Gobierno Regional, el monto final de la
adjudicacion del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato
ue se suscriba al efecto. ) o )
n el evento que la Unidad Técnica efectue alguna modificacién al proyecto, en
contravencion a lo establecido precedentemente, debera hacerse cargo de los costos que
dicha contravencién implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podra incluir en las bases administrativas especiales
una clausula mediante la cual se autorice la concesion de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la_obra y se establezca el sistema de su devolucion,
la que_siempre _debera hacerse efectiva antes de la presentacion del altimo Estado de
Pago. El anticipo no podra ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato
primitivo_y se otorgara siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria,
0 una Pollza de seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, por un valor
equivalente expresado en unidades de fomento, cuyo plazo de vigencia sera el del
contrato, mas seils meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 24 (veinticuatro) meses _como plazo referencial de
ejecucion de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo sera consignado en las
bases de la licitacion, como en el contrato respectivo.

DECIMO: En la publicacion de la licitacion y durante el periodo de ejecucion de
las obras y hasta el momento de la inauguracién, el contratista debera colocar un cartel
ubicado en un lugar visible gue sefiale que las obras estan siendo construidas con
aportes _del _Gobierno Regional de Coquimbo. Cartel que deberd estar conforme con las
especificaciones del Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional; el que )
posteriormente debera ser reemplazado por una placa recordatoria también en conformidad
con dicho manual, con cargo al contratista. I?ualmente_en todo documento, impreso por
cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién de esta obra debera
destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al
Programa de Inversion del F.N.D.R.

UNDECIMO: _. De la Factorizacion.- Seran_obligaciones de la Unidad Técnica en materia
de Factorizacion o Cesion de Credito, las siguientes: _
a) Designar los responsables de la recepcion de facturas, guias de despacho y de

los estados de pagos en las respectivas bases de licitacion y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de
Aos_lO ?ias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
egional.
b 9 Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcion de los
mismos, debiendo tener presente que sOlo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
de gue hayan sido revisados en forma y fondo y_ aceptados a cabalidad (verificar razon_
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacion del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcidn conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y
firma del responsable autorizado para la recepcion. )

c) Incluir en sus bases de licitacion y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una clausula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de la factura sera de 30 dias contados_desde su
recepcion conforme. Vencido este plazo, se entendera que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983. )

d Incorporar en sus bases de licitaciéon, con_el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacion de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una_vez firmado el contrato o durante la ejecucion del proyecto y en la _
eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho )
contratista o proveedor deberd comunicar esta situacidon en forma expresa y con la debida
antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el
estado de pago respectivo, el contrato de cesion de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Publico). ) i i )

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica debera adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia_denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza
gue el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesioén de credito. .

e deja constancia que esta actuacion,_en caso alguno puede implicar la aceptacion )
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesion
de crédito, toda vez que esta aceptacion debera efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a 1o establecido en la Ley N© 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura™.

e) _Incluir una clausula, en el respectivo contrato que se celebre con el )
contratista o proveedor, segun sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o
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proveedor que emita una factura electronica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estara obligado a inscribir dicha factorizacién o cesion de_
crédito en el “Registro Publico Electronico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrénicas que lleva el SlI.

DUODECIMO: La Unidad Técnica debera hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, _al Gobierno Regional, gU|en podra transferirlas a la entidad encargada de
su administracion o de la prestaciéon del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra ) de la Ley N°© 19.175. o

De igual modo la Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante de un_Acta que indigue
el detalle del _equipamiento y de los_equipos adquiridos a fin de cumplir con el tramite
de transferencia respectiva a la entidad encargada de su administracion o de la
prestacion del servicio correspondiente.

DECIMO TERCERO: El presente mandato sera gratuito, esto es,_el mandatario no_
recibira remuneracion alguna por su gestion. Por su parte, la Municipalidad de Los Vilos
no invertird recursos propios en la ejecucion del proyecto.

DECIMO CUARTO: La personeria de don JUAN JORQUERA NINO DE ZEPEDA, para actuar en
representacion del Municipio de Los Vilos, consta del Decreto Alcaldicio N° 2.522 de 06
de diciembre de 2.008. La_personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N°©
249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALLAZAR - INTENDENTE REGIONAL DE COQUMBO
JUAN JORQUERA NINO DE ZEPEDA - ALCALDE COMUNA DE LOS VILOS

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucidén, al Programa
de Inversion del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones, segun la
siguiente programacién de inversion anual:

INVERSION TOTAL M$ 3.039.772 .

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.011 — M$ 2.472
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQ 2.012 — M$ 26.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.012 — M$ 907.050
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQS SIGUIENTES — M$ 10.175
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SIGUIENTES — M$ 1.896.527
EQUIPAMIENTO — ASIG. 005 — ANOS SIGUIENTES — M$ 184.850
EQUIPOS — ASIG. 006 — ANOS SIGUIENTES — M$ 12.698

(moneda diciembre 2010)

andtese, refréndese, tomese razén y comuniquese

=, o=

SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE

SGS / LHGMLVDGEAMCTGMTGCPLFC / jpr

DISTRIBUCION:

Jefe(a) de Departamento(s) - DEPARTAMENTO JURIDICO

ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
GISELA STAUB - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO

OSCAR GALVEZ - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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