visto:

— LaLey N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases | i

— La Ley N° 19.175, Orgénica Conshfuaonal sobre -Go ierno y Admlnls’rrcc:on Regloncl y sus""
modificaciones; . T

— La Ley N° 20.481, de Presupuesto para el Secfor Pubhco afo 2. O'i'l

— El Acuerdo N° 4.932 adoptado en Sesién Ordinaria N° 504, de fechc 27 de abril de 2. 01] del
Consejo Regional de Coquimbo;

— La Resolucién N° 93 de fecha 29 de junio de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, que
asigna los recursos para el afo 2.011;

~ La Resolucion N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Repiblica; se dicta la siguiente:
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1. APRUEBASE, el Convenio de Mandato de fecha 26 de julio de 2.011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Coqmmbo y la DIRECCION REGIONAL DE ARQUlTECTURA REGION DE
COQUIMBO, para la ejecucion de la Etapa de Disefio del proyecto denominado “REPOSICION
CUARTEL BICRIM, COQUIMBO" Cédigo BIP 30100263-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

En La Serena, a 26 de julio de 2.011, comparecen por una parte como mandante, el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBQ, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho plblico, creada por
la Ley N°® 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional,
representada por su Organo Ejecutivo e Intendente Regional, don SERGIO GAHONA SALAZAR,
cédula de identidad N°® 92.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, domiciliados
ambos en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 350, y por la ofra parte, como mandataria,
la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DE COQUIMBO, RUT 61.202.000-0,
representada por su Directora Regional (S) dofia MARIA TERESA FIERRO PAGE, cédula de identidad
N° 6.378.720-5, chilena, Arquiiedo domiciliadas ambas en la ciudad de La Serena, calle Cirvjano
Videla N° 200, piso 5; quienes acuerdan celebrar un convenio “mandato . conforme a los
estipulaciones contenidas en los cldusulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacién ferritorial, destinado ‘al financiamiento de acciones en
los distintos dmbitos de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obtener un
desarrollo territorial arménico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de

planificacién regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacién técnico econdmica que analizd

su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobd la ejecucién del disefio del proyecto

“REPOSICION CUARTEL BICRIM, COQUIMBO" Cédigo BIP 30100263-0, mediante Acuerdo N°
t\a Ro g, 932 cdop’rado en Sesién Ordinaria N° 504 de fecha 27 de obrtl de 2 01 L

REGION DE COQU:MBO} g A
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TERCERO: El proyecto considera el siguiente programa arquitectdnico:

Area de uso comin de 277 m? (hall, guardia, custodia, calabozos, otros.), ASETEC 25 m?; BICRIM
Coquimbo 379 m? que consisten en oficinas jefe y personal; brigada investigadora de robos 264
m? oficina jefe y personal; brigada de homicidios 279 m? oficina jefe y personal; otras éreas toles
como casino, bodegas, sala de equipos, otros con 235 m?.

Area de estacionamientos 432 m?; Area de Seguridad, 109 m? total superficie construida
incluyendo 470 m? de circulaciones y muros es de 2.470 m?.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente, viene en conferir mandato a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION
DE COQUIMBO, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 18.091, constituyéndola en
Unidad Técnica para la ejecucién del disefoc sefalado precedentemente, efectuando una
supervision técnica conforme o los reglamentos y normas técnicas de que disponen para el
desarrollo de sus propias actividades, establecidas en el Decreto N° 48 de 1994, del Ministerio de

Obras Poblicas, que aprueba el “Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria”; lo

establecido en la Ley N° 19.886 de los Bases de Contrates Administrativos de Suministro y

Prestacién de Servicios y su Reglamento. Ademds, de las siguientes funciones especificas que a

continuacién se indican:

a) Licitar su ejecucién por propuesta puiblica, lo que oblign a la preparacion de las Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demés antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las
consultas que los interesados formulen, en relacién con la propuesta;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual debe
enviar un informe de oferfas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para
adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

* |D Mercado Pdblico

¢ Acta de Apertura

¢ Informe o acta de Adjudicacién (razonado)

*  Publicacién de licitacion piblica o invitacién en caso de licitacién privada

s Inscripcién en el Registro correspondiente de acuverdo a las Bases

e Presupuesto del consultor que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

¢  Presupuesto oficial

¢  Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

e Bases Generales, Especiales, sus Aclaraciones, programa arquitecténico y ofros
antecedentes relevantes de la propuesta {archivo digital) ‘

d) Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su contratacién;

e) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucion del Disefio, entre otras causas, el
mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al
contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare
para el Fisco mediante las garantias;

f) Verificar la correcta extensién de las Boletas de Garantia que entreguen los consultores a favor

del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos concepios de éstas y sus respectivos

plazos, revision que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad.

. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la RepUblica se establece que, las boletas

" de garantia deben oforgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlos

efectivas rdpidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo
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anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia,
solicitando con la debida antelacién su renovacidn o cambio cuando correspondo;

g) Supervisar técnicamente la ejecucidn de los trabajos de consultorias en general;

h) Visar los Estados de Pagos que presente el consultor, dentro de los términos del contrato, los que
serdn enviados por la Unidad Técnica al Gobierno Regional para su page en el menor plazo
posible; solicitud que deberd contener a lo menos los siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Director, dirigido al Intendente Regional, solicitando el
pago.

¢ Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de
Coquimbo, RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.

e Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada a lo menos por la Empresa Consuliorg,
el Inspector Técnico y el Director, indicando claramente el avance, plazo, fecha de inicio y
término.

¢ Control de Avance, que sefale claramente la fecha de corte del estado de pago y
debidamente visada por los responsables.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demas
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y gue el mandante
requiera;

i) Proceder a la recepcién de los trabajos de consultorfas, conforme a lo estipulado en las Bases
Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la
facultad de revisar dichos informes y solicitar al consultor o o quien corresponda, la aclaracién
de dudas o inferpretaciones que se presenten;

i} Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

k) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por
concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversion de los fondos;

I} Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

m) Realizar cualquier otra labor Gtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad

de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del disefio, con recursos del Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la Resolucién N°
93 de fecha 29 de junio de 2.011, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de
inversion sefalado y con cargo al Subtitulo 31, ltem 02, Asignaciones segun el siguiente cuadro
de inversién anual:

INVERSION GASTOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS
TOTAL ADMINISTRATIVOS ASIGNACION 002 ASIGNACION 002
M$ ASIGNACION 001 ANOC 2,011 M3 ANO 2.012
ANO 2.011 M$ M3
88.290 1.882 25.167 61.241

(montos expresados en moneda de diciembre de 2.010)

3 .:b). El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos
AJL'\‘\ " “destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a
@4 ——————dicho organismo;
DEF’T@ELO‘S gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad
JURIDU- cnica en el cumplimiento de! presente mandato, corresponden a los gastos asociados al
disefo. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
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partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, foda vez que durante el
desarrolle del disefio mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicardn en la
liquidacién final: a) publicaciones M$ 511; b) servicios y gastos de oficina M$ 407; ¢} visitas a
terreno M$ 264. Total M$ 1.882;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respeciivo contrato correspondan y proceder a
su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién de respaldo para su
pago, serd devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectbe las correcciones que sean
necesarias;

e) Cumplir foda otra funcién que le competa en la ejecucidn del Disefio.

SEXTO: Una vez recepcionado el Convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica,
ésta dispondrd de un mdéximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta Piblica;
para dicho efecto deberd enviar al Gobierno Regional de Coquimbo el Calendario de Licitacion.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la Unidad

Técnica deba efectuar al disefio aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, deberd

dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuverdo a lo indicado en el Oficio Circular N° 61 de

fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda, sobre instrucciones especificas de la

Ley de Presupuesto del Sector Piblico del 2.011 y en los Dictdmenes N° 35.971 y 53.593, ambos

de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:

a) La modificacién de los coniratos solo podrd realizarse en el evento de presentarse situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificacién de los mismos.

b) Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién del disefic o al respectivo

contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultado
para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién y la
disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacién del
Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la modificacién deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico respectivo,
recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

c) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se prefenda efectuar
al conirato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecte formulado, evaluado y
aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones. En caso
contrario, esta modificacion deberd ser reevaluada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin
corresponda y confar con la aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicacién del
disefio, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se suscriba al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién del disefio, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberd hacerse carge de los costos que dicha contravencién
implique.

0 Fx : L : :
OCTAVO: Se establece como plazo referencial de ejecucién del disefo 215 dias corridos; el
—plazo definitivo serd consignado en las Bases Administrativas Especiales y Términos de Referencia,

DEPTEomo. en el contrato respectivo.
JURIDICO

e
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NOVENOQ: En la edicion de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, de conformidad a las
Normas Gréficas del Gobierno Regional de Coquimbo.

DECIMO: En la relacién contractual que se celebre entre el mandatario y el consultor,
deberd incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la ejecucién del
diseno, pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la resolucién, o el cumplimiento del confrato
con indemnizacién de perjuicios.

UNDECIMO: La Direccién Regional de Arquitectura no tiene responsabilidad en la eleccién de
los terrenos puestos a disposicién por el mandante para ejecutar el proyecto, cuando no hubiere
asesorado al respecto en esta materia en lo que se refiere a su apflitud constructiva, impacto
urbano, impacto vial, etc.

De igual forma, tampoco tendrd responsabilidad en lo que guarda relacién con los aspectos
legales de la adquisicién de los ferrenos para el proyecto, razén por la cual la Direccién de
Arquitectura limita su responsabilidad en lo que se refiere a los aspectos del proyecto.

DUODECIMO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la
persona autorizada, la Unidad Técnica deberé enviar dentro de los 10 dios siguientes esta
factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b} Instruir a sus funcionarios y especialmentie a los encargados de recepcionar las facturas, guias
de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcidn de los mismos, debiendo
tener presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido
revisados en forma y fondo y aceptados @ cabalidad ({verificar razén social, rut, monto, glosa de
la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben
completar los datos solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho
indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma del responsable auterizado para la
recepcion.

¢) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad
Técnica y el consultor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la
factura  serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se
entenderd que la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley
N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una

operacidn de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el conirato o durante la ejecucidn del disefio y en la eventualidad que el

consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consultor deberd comunicar esta situacién en

forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar
conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring

(suscrito ante Notario Piblico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica

deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada

cuadruplicudo cobro ejecutivo cedible de manera de tener lo certeza que la empresa

“‘consiructora, contratista o consultora no ha suscrito factoring o cesién de crédito.

5 / Se\dem constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,

~cpor parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesidn de crédito, toda vez

\k) -

i&q‘ue esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
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establecido en la Ley N° 19.983, que regula la fransferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia
de la factura. *

e) Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que celebre con el consulior, en la cual se sefiale
que: El consultor que emita una faciura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada
o cedida, estard obligado a inscribir dicha facforizacién o cesidén de crédito en el “Registro
Piblico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que
lleva el SII.

DECIMO TERCERO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracién alguna por su gestién. Por su parte, la Direccién Regional de Arquitectura, Regidn de
Coquimbo no invertird recursos propios en la ejecucién del disefio.

DECIMO CUARTQO: La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 249 de 11
de marzo de 2.010, del Ministerio del Inferior. La personeria de dofia MARIA TERESA FIERRO PAGE,
en su calidad de Directora Regional (S) de Arquitectura, Regién de Coquimbo, consta en la
Resolucién D.A. N° 328 de fecha 14 de marzo de 2.011, de la Direccién Nacional de Arquitectura.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

Firmado: SERGIO GAHONA SALAZAR, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.
MARIJA TERESA FIERRO PAGE, DIRECTORA REGIONAL (S} DE ARQUITECTURA.

IMPUTESE, el gasio que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de
Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbo , Subfitulo 31, item 02 Asignaciones sefialadas en
el siguiente cuadro de inversién anual:

INVERSION GASTOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS
TOTAL ADMINISTRATIVOS |  ASIGNACION 002 ASIGNACION 002
M$ ASIGNACION 001 ANO 2.011 M$ ANO 2.012
ANO 2.011 M$ M$
88.290 1.882 25.167 61.241

{montos expresados en moneda diciembre 2.010)

andtese. refréndese y comuniquese
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