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APRUEBA el Convenio Mandato entre el
Gobierno Regional de Coquimbo vy la
MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA, para la
s 0 ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DE
e ACERAS SECTOR CENTRAL SALAMANCA
DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUNDA ETAPA” Codigo BIP 30100267-0.
RESOLUCION N°: 5025 / 2012
La Serena , 14/08/2012

TOMADO RAZON
CON ALCANCE
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Oficio Alcances: E000015 / 2012
22 AGOSTO 2012
CONTRALOR REGIONAL
Cdédigo de Verficacion: 2012A1C37450C22525E184257A5A004AE1C8
Visite el Portal Institucional de la Contraloria ( http://www.contraloria.cl )

VISTOS:

- La Ley N°© 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado y sus mpdificaciones; ) ) ) o . )

- La Ley N© 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional y

sus modificaciones; o

- La Ley N° 20.557, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.012; )

- EI Decreto N® 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

E Los bAcuerdos N© 5.393 y N@ 5.451, ambos del afio 2.012, del Consejo Regional de
oquimbo; . o ) ) )

- La Resolucidén N° 29 de fecha 27 de junio de 2.012, del Gobierno Regional de Coquimbo,
que crea las_asignaciones presupuestarias para el ano 2.012; o

- La Resolucion N© 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 23 de julio de 2.012, suscrito entre el
Gobierno Regional de_Coquimbo y_la MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA, por el _cual_se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéendolo en Unidad Técnica para la ejecucion del
proyecto denominado ‘“MEJORAMIENTO DE ACERAS SECTOR CENTRAL SALAMANCA SEGUNDA ETAPA”
Codigo BIP_30100267-0,_con cargo al F.N.D.R. — Provision de la Ley N° 20.378
(Compensacion Transantiago), cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y

MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA

Proyecto

“MEJORAMIENTO DE ACERAS SECTOR CENTRAL SALAMANCA SEGUNDA ETAPA”
Cédigo BIP 30100267-0

En la ciudad de La Serena, a 23 de julio de 2.012, comparecen por una parte, como,
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por_su Organo
Ejecutivo e Intendente Regional don_ SERGIO GAHONA SALAZAR, cédula_ de_ identidad N€
9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la ciudad
de La Serena, calle Arturo Prat N°© 350, y la MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA, RUT
69.041.400-7, corporacion auténoma de derecho publico, representada por su_Alcalde don
GERARDO ROJAS ESCUDERO, chileno, casado, egresado de derecho, cédula identidad N° _
8.388.562-9, domiciliados ambos en la ciudad de Salamanca, calle Bulnes N°_599; quienes
acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las estipulaciones contenidas en las
clausulas siguientes:

PRIMERO: _El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econdmica de la region,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial arménico y equitativo.

SEGUNDO: EI Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacion del organismo de
planificacion regional, (SEREMI de Desarrollo Social Region _de Coquimbo), fundamentado
en una evaluacion técnico economica que analizé su rentabilidad, y a_propuesta del
Intendente Regional, mediante Acuerdo N° 5.393 adoptado en Sesion Ordinaria N° 526 de
fecha 28 de marzo de 2.012, aprobdé el financiamiento del grqgecto “MEJORAMIENTO DE
ACERAS SECTOR CENTRAL SALAMANCA SEGUNDA ETAPA” Codigo BIP 30100267-0, con cargo al
F.N.D.R. — Provision de la Ley N° 20.378 (Compensacion Trgnsantlago); Acuerdo que fue _
gomglgTSntado por el N° 5.451, adoptado en Sesion Ordinaria N° 528 de fecha 25 de abril
e 2. -

TERCERO: Este proyecto contempla la ejecucion de las obras civiles consistentes
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gnlla pavimentacion de 19.125m2 de aceras en las calles centrales de la ciudad de
alamanca.

Su materialidad sera de baldosas de hormigon microvibrado, incluyendo_el correspondiente
recambio de soleras (7.520 metros). Se consideran ademas los dispositivos de
accesibilidad para discapacitados de acuerdo a normativa; recambio de arboles (958
unidades), con sus alcorques de proteccion.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la
MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA, en virtud_ de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°
18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucion del Proyecto sefialado
precedentemente, efectuando una supervision técnica conforme a los reglamentos y normas
técnicas de que disponen para el_desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N°© 18.695, Organica Constitucional sobre_ Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue Ffijado por el D.F.L. N® 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en_la_Ley N® 19.886 de compras y contrataciones publicas y su
Reglamento; ademas, de las siguientes funciones especificas que a continuacion se
indican:

Para la ejecucion de obras civiles: ) i
a) Licitar la ejecucion del proyecto, por propuesta_publica, 1o que obliga a la
preparacion de las Bases_Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demas _
antecedentes que se reQU|eran para llevar a cabo los procesos de licitacion; publicar
los Ilamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacion con las propuestas;
b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,
para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una
proposicion concreta gata adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
- ID Mercado Publico
Acta de Apertura
Informe de Adjudicacién (razonado) ) o ) )
Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitaciéon privada
Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases )
Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica
Presupuesto oficial ) ) )
Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica _
Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
Especificaciones Técnicas (archivo digital); o
Formalizar la_contratacion con la empresa constructora adjudicada, una vez
robada su contratacion; ) o ) )
_ _Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la
ejecucion de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccion Fiscal;

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucidén del proyecto, entre otras
causas, el mandatario estad facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas O ,
perjuicios gque resultare para el Gobierno Regional de Coquimbo mediante las garantias;

_Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia gque entregue el
contratista a favor _del Gobierno Regional de Coquimbo, ?0[ los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revision que debera incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben_ otorgarse en condiciones de liquidez
que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a 1o anterior, la Unidad Técnica debera velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacion su
renovacién o cambio cuando corresponda;

h Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que seran enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos _los siguientes documentos:

- Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago. ) ) ) )

- Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Region de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término. ) )

- Control de Avance, que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables. ) ) ) ) ~ o

- Certificado de la Direccion Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio _contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como
de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera;

i Proceder a_la recepcion_de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
las labores de designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
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correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendra
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras ?ue_sg %Jecuten en razon del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccion
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacidn o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberan ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;

i) Proceder a la liquidacioéon del contrato, cuando corresponda;

Para la Contratacion de la Asesoria a la Inspeccion Técnica: )

a) Licitar _su ejecucidén por propuesta publica, 1o que obliga a la preparacion de
las Bases Administrativas, los términos de referencia y demas antecedentes que se

requieren para llevar a cabo el proceso de licitacion; publicar el llamado, desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacidén con
la propuesta; )

b Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la

misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacion por parte del mandante,

para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe_incluir, ademas, una

proposicidén concreta ga[a adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

- ID Mercado Publico

Acta de Apertura o )

Informe o acta de Adjudicacion_(razonado) o ) )

Publicacion de licitacion publica o invitacion en caso de licitacion privada
Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica

Presupuesto oficial ) )

Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica _ _

Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital) )

a_ ) I)Térmlnos de referencia y otros antecedentes relevantes de la propuesta (archivo
igital);

d) Formalizar la contratacion con el consultor adjudicado, una vez aprobada su

contratacion;

e) Visar los Estados de Pago que mensualmente debera presentar el consultor,

dentro de los términos del contrato , los que seran enviados, por la Unidad Técnica al

Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener

a lo menos los siguientes documentos: o )

e  Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,

solicitando el pago. o ) ) . )

- Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regidon de Coquimbo, RUT

72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras. )

- Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de

Obras, Jefe del Servicio y el consultor, indicando claramente las actividades realizadas

en el periodo facturado. o . ) _

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como

de los demas documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el

mandante requiera o )

) Proceder a la liquidacioéon del contrato, cuando corresponda.

Ademas debera: ) ) )

a) _ _ Enviar al Gobierno Regional, el_comprobante de ingreso por los recursos )
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversioén
de los fondos; o ) )

b Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

o] Realizar cualquier otra labor atil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Correspondera al Gobierno Regional de la Regién de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante: i L

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del
Programa de Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados
especificamente por la Resolucion N° 29 de fecha 27 de junio de 2.012, del Gobierno
Regional de_Coquimbo, por el monto de inversion sefialado y con cargo al Subtitulo 31,
Item 02, Asignaciones segun el siguiente cuadro de inversion anual: (en anexo)

b) El Gobierno Regional pondra a disposicién _del organismo técnico, el total de

los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo; ) ) )

c) . Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para _cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el_desarrollo del P[oy@cto_mandgtado se
reflejaran los gastos exactos, los cuales se indicaran en la_ liquidacion_final a)_
Publicacion M$ 3.079; b) Papeles de Impresién, Tonner M$ 1.151; c) Material de Oficina y
Gastos de Correo M$ 5117 d% Insumos copia Planos y Fotocopiado M$ 1.662; e)Combustible y
Peajes M$ 106. Total M$ 6.509; i

d Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan
y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacion
de respaldo para su pago, sera devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectue las
correcciones gue sean necesarias; ) .

e) Cumplir toda otra funcion que le competa en la ejecucion del proyecto.

SEXTO: _ Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica,
ésta dispondra de un maximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta
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Piblica, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacion.

SEPTIMO: ) De las modificaciones al disefio mandatado: Toda modificacion, que la _
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social
o la SEREMI de Desarrollo Social Region de Coquimbo, segun corresponda, debera dar
cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a 1o indicado en el Oficio Circular
Ne 57, de fecha 23 de diciembre de 2.011del Ministerio de Hacienda Y en los Dictamenes
N° 35.971 y N°©_53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:
a) La modificacion de los contratos s6lo podra realizarse en el evento de
presentarse la necesidad de _ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
gue_hggan ineludible la modificacion de los mismos. L . L

olicitar, en forma previa a la ejecucion_de alguna modificacion al disefio o al
respectivo contrato la aprobacion de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estara facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de la
modificacion y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacion
implique_un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente_del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional debera someter dicha
modificacion a_ la aprobacion del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacion superan el 10% del valor de la
recomendacién favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regidon de Coquimbo, segun corresponda, la modificacion debera ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacion favorable del organismo_técnico )
Eespectivo, recomendacion que deberd recabarse previamente a la aprobacion del Consejo
egional .

b)g La Unidad Técnica debera tener presente que, cualquier modificacion que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificaciéon deberd ser reevaluada por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regidn de Coquimbo,
seguln corresponda ¥ contar con la_aprobacion del Consejo Regional. )

c)_ _ La Unidad Técnica debera informar al Gobierno Regional, el monto final de la
adjudicacion _del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato
ue se suscriba al efecto. ) o )

n el evento que la Unidad Técnica efectue alguna modificacién al proyecto, en
contravencion a lo establecido precedentemente, debera hacerse cargo de los costos que
dicha contravencion implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podrda incluir en las bases administrativas especiales
una clausula mediante la cual se autorice la concesion de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la_obra y se establezca el sistema de su devolucion,
la que_siempre_debera hacerse efectiva antes de la presentacion del altimo Estado de
Pago. El anticipo no podra ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato
primitivo y se otorgara siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria,
cuyo plazo de vigencia sera el del contrato, mas seis meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 10 idiez) meses _como plazo referencial de ejecucion
de las_obras civiles del proyecto; el plazo definitivo sera consignado en las bases de
la licitacién, como en el contrato respectivo.

DECIMO: En la publicacién de la licitacion y durante el periodo de ejecucion de las
obras y hasta el momento de la inauguraciéon, el contratista debera colocar un cartel
ubicado en un lugar visible que sefiale que las obras estan siendo construidas con
aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Cartel que deberi estar conforme con las
especificaciones del Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional. lgualmente en todo
documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucion de
esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, de
acuerdo al Programa de Inversion del F.N.D.R.- con cargo a la Provision de la Ley N°
20.378 (Compensacién Transantiago);

UNDECIMO: _ __. De la Factorizacion.- Seran_obligaciones de la Unidad Técnica en materia
de Factorizacion o Cesion de Credito, las siguientes: _
a) Designar los responsables de la recepcion de facturas, guias de despacho y de

los estados de pagos en las respectivas bases de licitacion y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica debera enviar dentro de
éos_lo ?ias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
egional.
b Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcion de los
mismos, debiendo tener presente que sO0lo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
de gque hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razon_
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacion del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcion conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y
firma del responsable autorizado para la recepcion.

c) Incluir en sus bases de licitacion y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una clausula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de la factura sera de 30 dias contados_desde su
recepcion conforme. Vencido este plazo, se entendera que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N© 19.983.

d Incorporar en sus bases de licitacién, con_el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacion de factoring o cesion de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidén del proyecto y en la
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eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho )
contratista o proveedor deberad comunicar esta situacion en forma expresa y con la debida
antelacion a la Unidad Técnica; quién a su vez, debera enviar conjuntamente con el _
estado de pago respectivo, el contrato de cesion de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica deberad adjuntar al estado de pago la_factura respectiva incluyendo la cuarta
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza

ue el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesion de crédito. .

e deja constancia que esta actuacion,_en caso alguno puede implicar la aceptacion )
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesiodn
de crédito, toda vez que esta acePtaC|én debera efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a 1o establecido en la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) _Incluir una clausula, en el respectivo contrato que se celebre con el )
contratista o proveedor, segun sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o
proveedor que emita una factura electronica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estara obligado a inscribir dicha factorizacion o cesion de_
crédito en el “Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrénicas que lleva el SllI.

DUODECIMO: La Unidad Tecnica debera hacer entrega de_las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, 3U|en podra transferirlas a la entidad encargada de
su administracion o de la prestaciéon del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra ) de la Ley N© 19.175.

DECIMO TERCERO: El presente mandato sera gratuito, esto es,_el mandatario no
recibira remuneracion alguna por su gestion. Por su parte, la Municipalidad de Salamanca
no invertird recursos propios en la ejecucién del proyecto.

DECIMO CUARTO: La personeria de don GERARDO ROJAS ESCUDERO, para actuar en
representacion del Municipio de Salamanca, consta en Decreto Alcaldicio N° 1172 de
fecha 06 de diciembre de 2.008. La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su
calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta
del Decreto N© 249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

ElI presente contrato se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALAZAR - INTENDENTE REGIONAL
GERARDO ROJAS ESCUDERO - ALCALDE COMUNA DE SALAMANCA

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucidn, al Programa
de Inversion del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones, segun la
siguiente programaciéon de inversioéon anual:

INVERSION ~TOTAL M$ 2.100.561 .

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.012 — M$ 6.509

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQ 2.012 — M$ 4.500

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.012 — M$ 65.000

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQ 2.013 — M$ 13.509

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.013 — M$ 1.800.000

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANQS SIGUIENTES — M$ 1.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SIGUIENTES — M$ 210.043

(moneda diciembre 2011)

anétese, refréndese, tdmese razén y comuniquese

=, o

SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE

SGS / LHGMLVDGEAMCTGMTGCRPB / jpr

DISTRIBUCION:

PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

GISELA STAUB - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO

MARIA TERESA GODOQY - Profesional - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS

http://www.contraloria.cl/Sistradocv2/Sistradoc_IndexArch2012.nsf/0/5570E8370C6567B284257A62007C5738/$FILE/NOGL-8X6HY V-FIR.xmI[05-09-2012 13:06:08]



SUBDERE SGDOC
CAROLINA TORREJON - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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