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CONTRALOR REGIONAL
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Visite el Portal Institucional de la Contraloria (_http://www.contraloria.cl)

VISTOS:

- La Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del

Estado y sus modificaciones;

- La Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y

sus modificaciones;
- La Ley N° 20.557, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.012;

- E1 Decreto N° 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

- El1 Acuerdo N° 5.509/2.012, del Consejo Regional de Coquimbo;

- La Resolucidén N° 29 de fecha 27 de junio de 2.012, del Gobierno Regional de Coquimbo,

que crea las asignaciones presupuestarias para el afio 2.012;
- La Resolucidén N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la RepuUblica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:
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1. APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 18 de julio de 2.012, suscrito entre el
Gobierno Regional de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, por el cual se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucidn del
proyecto denominado “REPOSICION ESCUELA BASICA NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE MONTE

PATRIA” Cédigo BIP 30095133-0, con cargo al F.N.D.R. - Provisién Fondo Infraestructura
Educacional, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Proyecto:
“REPOSICION ESCUELA BASICA NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE MONTE PATRIA”
Cédigo BIP 30095133-0

En la ciudad de La Serena, a 18 de julio de 2.012, comparecen por una parte, como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT N° 72.225.700-6, representado por su
Organo Ejecutivo e Intendente Regional don SERGIO GAHONA SALAZAR, cédula de identidad
N° 9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos domiciliados en la
ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 350, por una parte; y por la otra, la
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, RUT 69.040.800-7, corporacién autdé4noma de derecho
publico, representada por su Alcalde, don JUAN CARLOS CASTILLO BOILET, cédula de
identidad N° 6.723.755-2, chileno, casado, Profesor, domiciliados ambos en la ciudad de
Monte Patria, calle Diaguitas N° 31; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato
conforme a las estipulaciones contenidas en las cldusulas siguientes:

PRIMERO:E1l Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacidén territorial, destinado al financiamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econdémica de la regidn,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial armbénico y equitativo.

SEGUNDO: E1 Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacidén del organismo de
planificacidén regional, (SEREMI de Desarrollo Social Regidén de Coquimbo), fundamentado
en una evaluacidén técnico econdmica que analizd su rentabilidad, y a propuesta del
Intendente Regional, mediante Acuerdo N° 5.509 adoptado en Sesidén Ordinaria N° 531 de
fecha 06 de junio de 2.012, aprobdé el financiamiento del proyecto “REPOSICION ESCUELA
BASICA NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE MONTE PATRIA” Cédigo BIP 30095133-0, con cargo al
F.N.D.R. - Provisién Fondo Infraestructura Educacional.

TERCERO: El proyecto contempla la construccién de una escuela modular de una superficie
de 153,54 m2, la cual consiste en una estructura construida con paneles prefabricados
autosoportantes tipo isopol o similar, en cuanto a la cubierta de techo serd tipo kover
1804 o de similares caracteristicas.

La solucidén que se plantea es la reposicidén total del establecimiento educacional y se
contempla la construccién de un area administrativa de 8,05 m2, un area de servicios
15,33 m2, &rea cocina - comedor de 39,80 m2, otras &reas 3,65 m2 y las sala de clases
que corresponden a 44,23 m2 y ademéds se contempla espacios de circulacidén por un total
de 6,49 m2, los que segun articulo 5.1.11 de OGUC considera 50% de la superficie
considerando que es techada y lateralmente abierta.

Dada la ruralidad y lo lejano del establecimiento educacional se proyecta una vivienda
de docente de 35,99 m2, para el profesor, el cual se incorpora dentro del
establecimiento educacional.

No se considera montos destinados a equipos y equipamientos, dado que se utilizaran los
mismos recursos fisicos (equipos y equipamiento) existente en el establecimiento.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°
18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucidén del Proyecto sefialado
precedentemente, efectuando una supervisidén técnica conforme a los reglamentos y normas
técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en la Ley N° 19.886 de compras y contrataciones publicas y su
Reglamento; ademéds, de las siguientes funciones especificas que a continuacidn se
indican:

a) Licitar la ejecucidn del proyecto, por propuesta publica, lo que obliga a la
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preparacién de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demés
antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitacidn; publicar
los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacidén con las propuestas;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacidén por parte del mandante,

para lo cual debe enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademds, una
proposicién concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
. ID Mercado Publico

. Acta de Apertura

o Informe de Adjudicacidén (razonado)

. Publicacidén de licitacién publica o invitacidn en caso de licitacidn privada
. Inscripcidén en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

. Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

. Presupuesto oficial

. Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica

. Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

o Especificaciones Técnicas (archivo digital);

d) Formalizar la contratacién con la empresa constructora adjudicada, una vez
aprobada su contratacidn;

e) Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la
ejecucidén de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccién Fiscal;

f) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucidén del proyecto, entre otras

causas, el mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o
perjuicios que resultare para el Gobierno Regional de Coquimbo mediante las garantias;
g) Verificar la correcta extensidn de las Boletas de Garantia que entregue el
contratista a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revisidén que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez que
permitan al mandante hacerlas efectivas répidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberéd velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacidén su
renovacién o cambio cuando corresponda;

h) Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que serdn enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos los siguientes documentos:

. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.

. Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidén de Cogquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

. Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término.

. Control de Avance, que seflale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables.
. Certificado de la Direccidén Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento

por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados en
la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidédn y contrato vigente, asi como
de los demds documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera;

i) Proceder a la recepcidédn de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
las labores de designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendréa
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razdn del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccidn
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacidén o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberdn ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;

J) Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

k) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversidn
de los fondos;

1) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

m) Realizar cualquier otra labor Util, que como Unidad Técnica le corresponda
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QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regidén de Cogquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del
Programa de Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbo, gque han sido destinados
especificamente por la Resolucidédn N° 29 de fecha 27 de junio de 2.012, del Gobierno
Regional de Coquimbo, por el monto de inversién seflalado y con cargo al Subtitulo 31,
ftem 02, Asignaciones segin el siguiente cuadro de inversién anual: (en anexo)

b) El Gobierno Regional pondra a disposicidén del organismo técnico, el total de
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del proyecto mandatado se
reflejarén los gastos exactos, los cuales se indicarén en la liquidacidén final a)
Publicacidén M$ 130; b) Material de Oficina M$ 301; c) Tintas y Toner para Impresoras M$
125. Total M$ 556;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato
correspondan y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la
documentacién de respaldo para su pago, serd devuelto con el objeto que la Unidad
Técnica efectue las correcciones que sean necesarias;

e) Cumplir toda otra funcidén que le competa en la ejecucidén del proyecto.

SEXTO: Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica, ésta
dispondréd de un maximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta Publica,
para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitaciédn.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién, que la
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social
o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segun corresponda, debera dar
cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular
N° 57, de fecha 23 de diciembre de 2.01ldel Ministerio de Hacienda y en los Dictémenes
N° 35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:

a) La modificacién de los contratos sdlo podrd realizarse en el evento de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
qgue hagan ineludible la modificacién de los mismos.

Solicitar, en forma previa a la ejecucidédn de alguna modificacidn al proyecto o al
respectivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de la
modificacién y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacidn
implique un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha
modificacién a la aprobacidén del Consejo Regional.

Si los montos involucrados en la modificacidédn superan el 10% del valor de la
recomendacién favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regidédn de Coquimbo, seguin corresponda, la modificacidn deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico
respectivo, recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacidén del Consejo
Regional.

b) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacidén que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacidédn deberd ser reevaluada por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regidédn de Coquimbo,
segun corresponda y contar con la aprobacidédn del Consejo Regional.

c) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la
adjudicacidén del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato
que se suscriba al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectle alguna modificacidén al proyecto, en
contravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que
dicha contravencidén implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podrad incluir en las bases administrativas especiales una
cldusula mediante la cual se autorice la concesidén de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su devolucidén, la
que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacidén del ultimo Estado de Pago.
El anticipo no podréd ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato primitivo y
se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria, cuyo plazo

de vigencia serd el del contrato, méds seis meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 05 (cinco) meses como plazo referencial de
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ejecucidén de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en las
bases de la licitacidén, como en el contrato respectivo.

DECIMO:En la publicacién de la licitacién y durante el periodo de ejecuciédn de las obras
y hasta el momento de la inauguracidén, el contratista deberd colocar un cartel ubicado
en un lugar visible que seflale que las obras estdn siendo construidas con aportes del
Gobierno Regional de Coquimbo. Cartel que deberd estar conforme con las especificaciones
del Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional; el que posteriormente deberd ser
reemplazado por una placa recordatoria también en conformidad con dicho manual, con
cargo al contratista. Igualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que
se informe acerca de la ejecucidn de esta obra deberéd destacarse el financiamiento por
el Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al Programa de Inversidn con cargo al
F.N.D.R. - Provisién Fondo Infraestructura Educacional.

UNDECIMO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de
Factorizacién o Cesidén de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcidén de facturas, guias de despacho y de
los estados de pagos en las respectivas bases de licitacidédn y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de
los 10 dias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los
mismos, debiendo tener presente que sbélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcidn conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma
del responsable autorizado para la recepcién.

c) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una clausula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de la factura seréd de 30 dias contados desde su
recepcidén conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacidén, con el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacidédn de factoring o cesidén de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidén del proyecto y en la
eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho
contratista o proveedor deberd comunicar esta situacién en forma expresa y con la debida
antelacidén a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el
estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza
que el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesidén de crédito.

Se deja constancia que esta actuacidn, en caso alguno puede implicar la aceptacién
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesidn
de crédito, toda vez que esta aceptacidédn deberd efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) Incluir una cléausula, en el respectivo contrato que se celebre con el
contratista o proveedor, segUn sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o
proveedor que emita una factura electrébdbnica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacidén o cesidn de
crédito en el “Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrdbdnicas que lleva el SII.

DUODECIMO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podréd transferirlas a la entidad encargada de
su administracién o de la prestacidn del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.

DECIMO TERCERO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibira
remuneracién alguna por su gestidén. Por su parte, la Municipalidad de Monte Patria no
invertird recursos propios en la ejecucidédn del proyecto.

DECIMO CUARTO: La personeria de don JUAN CARLOS CASTILLO BOILET, para actuar en
representacién del Municipio de Monte Patria, consta del Decreto Alcaldicio N° 9.503 de
09 de diciembre de 2.008. La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 249
de 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.
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El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALAZAR - INTENDENTE REGIONAL
JUAN CARLOS CASTILLO BOILET - ALCALDE COMUNA DE MONTE PATRIA

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa
de Inversién del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones, segtn la
siguiente programacién de inversidén anual:

INVERSION TOTAL M$ 67.414

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2.012 - MS$S 556
OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.012 - MS$S 25.000
OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.013 - MS$ 41.858
(moneda diciembre 2011)
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SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE

GABINETE
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DISTRIBUCION:

PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

GISELA STAUB - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO

MARIA TERESA GODOY - Profesional - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS
CAROLINA TORREJON - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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