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APRUEBA, el Convenio Mandato entre el
Gobierno  Regional de Coquimbo y Ila

) i MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, para la
Gornmeg Ricionns ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO
; e CASA DE ENCUENTRO CIUDADANO DE

DOCUMENTO ELECTRONICO ANDACOLLO” Cédigo BIP 30096439-0.
RESOLUCION N°: 5064 /2012
La Serena , 04/10/2012

TOMADO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
24 OCTUBRE 2012
CONTRALOR REGIONAL (S)
Cadigo de Verficacion: 201211CC33A8A480DA2F84257A8D0066A801
Visite el Portal Institucional de la Contraloria (_http://www.contraloria.cl)

VISTOS:

- La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del

Estado y sus Modificaciones;
- La Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional vy

sus modificaciones;

- La Ley N° 20.557, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.012;

- E1 Decreto N° 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

- Los Acuerdos N° 5.393 y N° 5.451, ambos del afio 2.012, del Consejo Regional de
Coquimbo;

- La Resolucién N° 48 de fecha 27 de agosto de 2.012, del Gobierno Regional de Coquimbo,
que crea las asignaciones presupuestarias para el afio 2.012;

- La Resoluciébn N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la RepUblica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:
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1. APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 11 de septiembre de 2.012, suscrito entre el
Gobierno Regional de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, por el cual se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucidn del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO CASA DE ENCUENTRO CIUDADANO DE ANDACOLLO” Cédigo BIP
30096439-0, con cargo al F.N.D.R. - Libre Disposicidén, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Proyecto:

“MEJORAMIENTO CASA DE ENCUENTRO CIUDADANO DE ANDACOLLO” Cdédigo 30096439-0

En la ciudad de La Serena, a 11 de septiembre de 2.012, comparecen por una parte, como
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo
Ejecutivo e Intendente Regional (S) don PABLO ARGANDONA MEDINA, cédula de identidad N°
13.829.056-5, chileno, Ingeniero Civil Industrial, ambos domiciliados en la ciudad de La
Serena, calle Arturo Prat N° 350, por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE
ANDACOLLO, RUT 69.040.400-1, representada por su Alcalde, don JUAN CARLOS ALFARO
ARAVENA, cédula de identidad N° 8.803.191-1, chileno, casado, Profesor, domiciliados
ambos en la comuna de Andacollo, Plaza Videla N° 50; quienes acuerdan celebrar un
convenio mandato conforme a las estipulaciones contenidas en las cldusulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacidén territorial, destinado al financiamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econdémica de la regiédn,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial armdénico y equitativo.

SEGUNDO: E1 Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacidén del organismo de
planificacidén regional, (SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo), fundamentado
en una evaluacién técnico econdmica que analizd su rentabilidad, y a propuesta del
Intendente Regional, mediante Acuerdo N° 5.393 adoptado en Sesidén Ordinaria N° 526 de
fecha 28 de marzo de 2.012, aprobd el financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO CASA DE
ENCUENTRO CIUDADANO DE ANDACOLLO” Cédigo 30096439-0, con cargo al F.N.D.R. - Libre
Disposicién; Acuerdo que fue complementado por el N° 5.451, adoptado en Sesidn Ordinaria
N° 528 de fecha 25 de abril de 2.012.

TERCERO: Con este proyecto se construird el mejoramiento del recinto que
actualmente alberga a la casa del encuentro ciudadano de la comuna, y que considera en
sus principales obras la construccién de un saldn auditorio con capacidad para 100
espectadores y servicios higiénicos, una sala de ensayos, una sala de grabacidén y una
bodega, en su nivel -1; en el primer nivel se contempla la recepcidn, una sala multiuso,
una sala de exposicidén, un patio interior con una cafeteria y servicios higiénicos
publicos; por ultimo, en su segundo nivel se encuentran las oficinas administrativas y
una sala de reuniones, junto con servicios higiénicos para el personal. Todo alcanza a
177 m2 de remodelacidén de lo existente, 502 m2 de ampliacidn, total de mejoramiento de
superficie edificada 679 m2. A esto le sumamos 192 m2 de mejoramiento de superficie de
patio.

Contempla la adquisicidén de equipamiento y equipos: (en anexo)

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su
Intendente Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°
18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucién del Proyecto sefialado
precedentemente, efectuando una supervisidén técnica conforme a los reglamentos y normas
técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N° 18.695, Orgédnica Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en la Ley N° 19.886 de compras y contrataciones publicas y su
Reglamento; ademéds, de las siguientes funciones especificas que a continuacidén se
indican:

Para la ejecucidén de obras civiles:

a) Licitar la ejecucidédn del proyecto, por propuesta publica, lo que obliga a la
preparacién de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y deméas
antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitacidn; publicar
los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacidédn con las propuestas;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
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misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisidn por parte del mandante,
atendidas sus facultades de supervisidén establecidas en el articulo 20, letra d), de la
ley N° 19.175, para lo cual el mandatario debe enviar un informe de ofertas, incluyendo
una proposicién concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

. ID Mercado Publico

. Acta de Apertura

. Informe de Adjudicacidén (razonado)

. Publicacién de licitacién publica o invitacidn en caso de licitacidn privada
. Inscripcidén en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

. Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

. Presupuesto oficial

. Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica

. Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

o Especificaciones Técnicas (archivo digital);

d) Formalizar la contratacidén con la empresa constructora adjudicada, una vez
aprobada su contratacidn;

e) Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la
ejecucidén de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccidén Fiscal;

f) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucidédn del proyecto, entre otras

causas, el mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o
perjuicios que resultare para el Gobierno Regional de Coquimbo mediante las garantias;
g) Verificar la correcta extensidén de las Boletas de Garantia que entregue el
contratista a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revisidén que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de ligquidez que
permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberéd velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacidén su
renovacién o cambio cuando corresponda;

h) Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que seran enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos los siguientes documentos:

. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.

. Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidén de Cogquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

. Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término.

. Control de Avance, que seflale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables.
. Certificado de la Direccidédn Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento

por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados en
la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como
de los demés documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera;

i) Proceder a la recepcidédn de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
las labores de designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razdn del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccidn
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacidén o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberdn ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;

3) Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

Para la Contratacién de la Asesoria a la Inspeccidédn Técnica:

a) Licitar su ejecucidn por propuesta publica, lo que obliga a la preparacidn de
las Bases Administrativas, los términos de referencia y demds antecedentes que se
requieren para llevar a cabo el proceso de licitacidén; publicar el llamado, y desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacidén con
la propuesta;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisidén por parte del mandante,

atendidas sus facultades de supervisidén establecidas en el articulo 20, letra d), de la
ley N° 19.175, para lo cual el mandatario debe enviar un informe de ofertas, incluyendo
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una proposicidédn concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:
. ID Mercado Publico

. Acta de Apertura

. Informe o acta de Adjudicacidén (razonado)

. Publicacién de licitacién publica o invitacidn en caso de licitacidédn privada
. Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

. Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica

. Presupuesto oficial

. Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

. Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

. Términos de referencia y otros antecedentes relevantes de la propuesta (archivo
digital);

d) Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su
contratacién;

e) Visar los Estados de Pago que mensualmente debera presentar el consultor,

dentro de los términos del contrato , los que seran enviados, por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos los siguientes documentos:

. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.

. Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo,
RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

. Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, Jefe del Servicio y el consultor, indicando claramente las actividades realizadas
en el periodo facturado.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidén y contrato vigente, asi como
de los deméds documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera

f) Proceder a la liquidacidén del contrato, cuando corresponda.

Para la adquisicién del equipamiento y de los equipos:

a) Proceder a emitir Orden de Compra en el caso de adquirir el equipamiento y los
equipos, a través de Convenio Marco.

b) Al efectuar el proceso de adquisicidén mediante Licitacién Publica, deberéa:

. Preparar las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demas

antecedentes que se requieren para llevar a cabo el proceso de licitacidn, los cuales
deberan ser claros, y coherentes, y desde luego, aclarar y responder las consultas que
los interesados formulen, en relacidédn con la licitacién; publicar el llamado. Las Bases
Administrativas deberdn indicar que la forma de pago serd mediante estado de pago UGnico
contra recepcién conforme total y definitiva del equipamiento adquirida por parte de la
Unidad Técnica. En caso de que las especificaciones de la licitacidén indiquen normas de
calidad para el equipamiento, se deberd seflalar también que seran admitidos bienes que
aseguren una calidad igual o superior a la requerida. En cuanto a las descripciones que
figuren en las especificaciones, deberdn evitar toda indicacién de marcas de fabrica,
numeros de catdlogos o tipos de equipamiento de un fabricante determinado, a menos, que
ello sea necesario para garantizar la inclusidén de un determinado disefio esencial o
caracteristicas de funcionamiento, construccién o fabricacién. En tal caso, la
referencia especial deberd ser seguida por el término “o equivalente”, e indicar el
criterio con el cual se determinard la equivalencia. Las especificaciones deberan
permitir ofertas de equipamientos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a los
recomendados.

. Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;

. Confeccionar cuadro comparativo de las propuestas;

. Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisidn por parte del mandante,

atendidas sus facultades de supervisidén establecidas en el articulo 20, letra d), de la
ley N° 19.175, para lo cual el mandatario debe enviar un informe de ofertas, incluyendo
una proposicién concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

. ID Mercado Publico.

. Acta de Apertura.

. Informe de Adjudicacidén (razonado).

. Publicacidén de licitacidén publica o invitacidén en caso de licitacidén privada.
. Inscripcidén en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases, si
corresponde.

. Presupuesto del proveedor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica.

. Presupuesto oficial.

. Curriculum del proveedor propuesto por la Unidad Técnica, si corresponde.

. Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital).

o Especificaciones Técnicas (archivo digital).

. Formalizar la adquisicién de los bienes con cada proveedor adjudicado, una vez

aprobada su contratacidn.
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. Verificar la correcta extensidédn de las Boletas de Garantia gque entreguen los
proveedores a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revisidén que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez que
permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberéd velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacidén su
renovacidén o cambio cuando corresponda.

. Emitir las oérdenes de compra respectivas.

c) Proceder a la recepciédn, revisidén y control del equipamiento y los equipos, lo
que obliga a designar las comisiones respectivas y aprobar las actas correspondientes,
de todo lo cual deberd enviar copia al Gobierno Regional de Coquimbo, una vez efectuado.
El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar las actuaciones que se ejecuten en razdén del presente convenio,
debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccién de los
bienes adquiridos, cuando asi lo determine.

d) Visar los Estados de Pago que presente el proveedor, dentro de los términos del
contrato , los que seran enviados, por la Unidad Técnica al Gobierno Regional para su
pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener a lo menos los siguientes
documentos:

. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.

. Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.

. Caradtula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico, el
Alcalde y el proveedor, indicando claramente especies adquiridas.

. Recepcidén conforme de las especies adquiridas.

e) El proceso de licitacidén y recepcidédn de los especies adquiridas deberéan

efectuarse previa a la Recepcidén Provisoria de las obras civiles del proyecto.

Ademés deberéa:

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversidn
de los fondos;

b) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;
c) Realizar cualquier otra labor Gtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regién de Cogquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del
Programa de Inversién del Presupuesto Regional de Coquimbo, gque han sido destinados
especificamente por la Resolucidédn N° 48 de fecha 27 de agosto de 2.012, del Gobierno
Regional de Coquimbo, por el monto de inversién seflalado y con cargo al Subtitulo 31,
ftem 02, Asignaciones segin el siguiente cuadro de inversién anual: (moneda diciembre de
2.011)

INVERSION TOTAL M$ 417.934

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2.012 - MS$S 2.088

CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.012 - M$ 2.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.012 - MS$S 30.000

CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.013 - M$ 8.440

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.013 - M$ 350.239

EQUIPAMIENTO - ASIG. 005- ANO 2.013 - MS 9.407

EQUIPOS - ASIG. 006— ANO 2.013 - MS$S 15.760

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicidén del organismo técnico, el total de
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del proyecto mandatado se
reflejarén los gastos exactos, los cuales se indicarén en la liquidacién final a)
Impresién Planos M$ 600; b) Fotocopias M$ 200; c) Material de Oficina M$ 400; d)
Vidticos M$ 588; e) Combustibles MS$ 300; Total M$ 2.088;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato
correspondan y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la
documentacién de respaldo para su pago, serd devuelto con el objeto que la Unidad
Técnica efectle las correcciones que sean necesarias;

e) Cumplir toda otra funcidén que le competa en la ejecucidn del proyecto.
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SEXTO: Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica,
ésta dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta
Publica, para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacidn.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién, que la
Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social
o la SEREMI de Desarrollo Social Regidén de Coquimbo, seguin corresponda, deberd dar
cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular
N° 57, de fecha 23 de diciembre de 2.011ldel Ministerio de Hacienda y en los Dictémenes
N° 35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:

a) La modificacién de los contratos sdélo podréd realizarse en el evento de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
que hagan ineludible la modificacién de los mismos.

Solicitar, en forma previa a la ejecucidén de alguna modificacidén al proyecto o al
respectivo contrato la aprobacidén de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la
modificacién y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacidn
implique un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha
modificacién a la aprobacidén del Consejo Regional.

Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la
recomendacién favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regidén de Coquimbo, segln corresponda, la modificacidn deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico
respectivo, recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacién del Consejo
Regional.

b) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacidn que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacidén deberd ser reevaluada por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regidén de Coquimbo,
segln corresponda y contar con la aprobacién del Consejo Regional.

c) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la
adjudicacidén del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato
gue se suscriba al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectle alguna modificacidén al proyecto, en
contravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que
dicha contravencién implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podrad incluir en las bases administrativas especiales
una cldusula mediante la cual se autorice la concesidén de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su devolucidn, la
que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacidén del Gltimo Estado de Pago.
El anticipo no podrad ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato primitivo y
se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria, cuyo plazo
de vigencia seréd el del contrato, méds seis meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 07 (siete) meses como plazo referencial de
ejecucidn de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en las
bases de la licitacidén, como en el contrato respectivo.

DECIMO: En la publicacién de la licitacién y durante el periodo de ejecucién de las
obras y hasta el momento de la inauguracién, el contratista deberd colocar un cartel
ubicado en un lugar visible que seflale que las obras estan siendo construidas con
aportes del Gobierno Regional de Cogquimbo. Cartel que deberd estar conforme con las
especificaciones del Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional; el que
posteriormente deberd ser reemplazado por una placa recordatoria también en conformidad
con dicho manual, con cargo al contratista. Igualmente en todo documento, impreso por
cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucidn de esta obra deberd destacarse
el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al Programa de

Inversién del F.N.D.R. - Libre Disposicidn.

UNDECIMO: De la Factorizacidén.- Seradn obligaciones de la Unidad Técnica en
materia de Factorizacidén o Cesidn de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcidén de facturas, guias de despacho y de

los estados de pagos en las respectivas bases de licitacidén y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica debera enviar dentro de
los 10 dias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepciédn de los
mismos, debiendo tener presente que sbdlo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
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de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcidn conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma
del responsable autorizado para la recepcidn.

c) Incluir en sus bases de licitacidén y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una clausula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de la factura serd de 30 dias contados desde su
recepcidén conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacidén, con el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacidén de factoring o cesidédn de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidn del proyecto y en la
eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho
contratista o proveedor deberd comunicar esta situacidén en forma expresa y con la debida
antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el
estado de pago respectivo, el contrato de cesidén de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza
que el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesidén de crédito.

Se deja constancia que esta actuacidn, en caso alguno puede implicar la aceptaciédn
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesidn
de crédito, toda vez que esta aceptacidn deberd efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) Incluir una clausula, en el respectivo contrato que se celebre con el
contratista o proveedor, segUn sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o
proveedor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacidén o cesidn de
crédito en el “Registro Publico Electrdénico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrénicas que lleva el SII.

DUODECIMO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podrd transferirlas a la entidad encargada de
su administracién o de la prestacidn del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.

De igual modo la Unidad Técnica deberd hacer entrega al Mandante de un Acta que indique
el detalle del equipamiento y de los equipos adquiridos a fin de cumplir con el tramite
de transferencia respectiva a la entidad encargada de su administracién o de la
prestacién del servicio correspondiente.

DECIMO TERCERO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no
recibird remuneracién alguna por su gestidn. Por su parte, la Municipalidad de Andacollo
no invertird recursos propios en la ejecucidn del proyecto.

DECIMO CUARTO: La personeria de don JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA, para actuar en
representacién del Municipio de Andacollo, consta del Decreto Alcaldicio N° 1728 del
06 de diciembre de 2.008. La personeria de don PABLO ARGANDONA MEDINA, consta del
Decreto N° 267 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

PABLO ARGANDONA MEDINA - INTENDENTE REGIONAL (S)
JUAN ALFARO ARAVENA - ALCALDE COMUNA DE ANDACOLLO

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa
de Inversién del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones sefialadas en
la siguiente programacién de inversidén anual:

INVERSION TOTAL M$ 417.934

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2.012 - M$ 2.088
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.012 - MS$ 2.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.012 - MS$ 30.000
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.013 - M$ 8.440

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.013 - MS$S 350.239
EQUIPAMIENTO - ASIG. 005- ANO 2.013 - M$ 9.407

EQUIPOS - ASIG. 006— ANO 2.013 - M$ 15.760

(moneda diciembre de 2.011)
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anotese, refréndese, tomese razon y comuniquese

4.1-_‘";0 )f\
/0"« ENDg %
TN

%]

™
\@%" ‘ & G

SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR
INTENDENTE
GABINETE

SGS / LHGMLVDGEAJPRMTGCRPB / jpr

DISTRIBUCION:
PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

GISELA STAUB - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO
MARIA TERESA GODOY - Profesional - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS

CAROLINA TORREJON - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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