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APRUEBA, el Convenio Mandato entre el
Gobierno  Regional de Coquimbo y Ila

) = MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, para la
Gosnmeg Fucionas cjecucion  del proyecto denominado
o “REPOSICION LUMINARIAS AVENIDA
DOCUMENTO ELECTRONICO DEL MAR, COMUNA DE LA SERENA”

Cddigo BIP 30077704-0.
RESOLUCION N°: 5077 /2012
La Serena , 06/12/2012

TOMADO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

20 DICIEMBRE 2012
CONTRALOR REGIONAL
Cadigo de Verficacion: 2012686DD4D48F2EBFDB84257ACC00712210
Visite el Portal Institucional de la Contraloria (_http://www.contraloria.cl)

VISTOS:

- La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado y sus modificaciones;

- La Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional vy
sus modificaciones;

- La Ley N° 20.557, de Presupuesto para el Sector Publico afio 2.012;

- E1 Decreto N° 1.316 de fecha 15 de noviembre de 2.012, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica;

- Los Acuerdos N° 4.872 y N° 5.686, ambos del afio 2.012, del Consejo Regional de
Coquimbo;

- La Resolucidén N° 58 de fecha de 10 de octubre de 2.012, del Gobierno Regional de
Coquimbo, que crea las asignaciones presupuestarias para el afio 2.012;

- La Resoluciébn N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la RepUblica;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:
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1. APRUEBASE, el Convenio Mandato de fecha 24 de octubre de 2.012, suscrito entre el
Gobierno Regional de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, por el cual se otorga
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucidn del
proyecto denominado “REPOSICION LUMINARIAS AVENIDA DEL MAR, COMUNA DE LA SERENA” Cdédigo
BIP 30077704-0, con cargo al F.N.D.R. - Libre Disposicidén, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Proyecto:

“REPOSICION LUMINARIAS AVENIDA DEL MAR, COMUNA DE LA SERENA” Cédigo BIP 30077704-0

En la ciudad de La Serena, a 24 de octubre de 2.012, entre el GOBIERNO REGIONAL DE
COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho plblico, creada por la Ley
19.175, Orgéanica Constitucional sobre Gobierno y Administracidédn Regional, representada
por su Organo Ejecutivo el Intendente Regional, don SERGIO ALFREDO GAHONA SALAZAR,
cédula de identidad N° 9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, ambos
domiciliados en La Serena, calle Arturo Prat N° 350, y la MUNICIPALIDAD DE LA SERENA,
RUT 69.040.100-2, representada por su Alcalde, don RAUL FERNANDO SALDIVAR AUGER, cédula
de Identidad N° 5.842.069-7, chileno, Profesor de Estado, domiciliados ambos en la
ciudad de La Serena, calle Prat N° 451; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato
conforme a las estipulaciones contenidas en las cléausulas siguientes:

PRIMERO: El1 Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
publicas, con finalidades de compensacidén territorial, destinado al financiamiento de
acciones en los distintos ambitos de infraestructura social y econdmica de la regiédn,
con el objeto de obtener un desarrollo territorial armdbénico y equitativo:

SEGUNDO: E1 Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacidédn del organismo de
planificacidén regional, (SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo), fundamentado
en una evaluacidén técnico econdmica que analizd su rentabilidad, y a propuesta del
Intendente Regional, mediante Acuerdo N° 4.872 adoptado en Sesidén Ordinaria N° 499 de
fecha 16 de febrero de 2.012, aprobd el financiamiento del proyecto “REPOSICION
LUMINARIAS AVENIDA DEL MAR, COMUNA DE LA SERENA” Cbédigo BIP 30077704-0, con cargo al
F.N.D.R. - Libre Disposicién; Acuerdo que fue ratificado por el N° 5.686, adoptado en
Sesién Ordinaria N° 537 de fecha 12 de septiembre de 2.012.

TERCERO: El proyecto contempla la reposicidén de la totalidad del sistema de iluminacién
de Avda. del Mar, desde El Faro al sector Canto del Agua, se contempla la instalacién
272 postes con luminarias de sodio alta presidén para la solucidn vehicular y peatonal.
Esta solucidén permitird iluminar la vereda oriente y la calzada, de acuerdo a
cumplimiento de normas vigentes, adicionalmente iluminaréd el Aarea de circulacién
peatonal:

- luminaria eje vehicular: se proyectan dos luminarias por cada poste, una de sodio
alta presidén de 250 watts sodio alta presidn orientada a la calzada a 12 metros de
altura y la otra de 150 watts sodio alta presidén a 10 metros de altura orientada hacia
el a&rea peatonal. La interdistancia de los postes serd de 30 metros.

- luminaria eje peatonal: se proyectan dos luminarias por cada poste, una de sodio alta
presidén de 150 watts sodio alta presidn orientada hacia el mar a 12 metros de altura y
la otra de 150 watts sodio alta presidén a 10 metros de altura orientada hacia el &rea
peatonal. La interdistancia de los postes serd de 30 metros formando un zig-zag o tres
bolillos con el eje vehicular.

Se considera la implementacidén de sistema de telegestidn que permite controlar desde un
pc ubicado en las oficinas de la municipalidad, el flujo luminoso de cada una o un
conjunto de luminarias con software prestablecido y programado en linea o pre programado
para un afio completo.

Las nuevas instalaciones cumplirdn todas las normativas de SEC vigentes, especialmente
las NSEG 21.78 Norma N° 9/71 y Decreto N° 686/98.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Cogquimbo, representado por su
Intendente Regional, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°
18.091, constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecucidén del Proyecto sefalado
precedentemente, efectuando una supervisidén técnica conforme a los reglamentos y normas
técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en
la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijado por el D.F.L. N° 1 del 2.006, del
Ministerio del Interior y en la Ley N° 19.886 de compras y contrataciones puUblicas y su
Reglamento; ademéds, de las siguientes funciones especificas que a continuacidn se
indican:
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Para la ejecucidén de obras civiles:

a) Licitar la ejecucidén del proyecto, por propuesta publica, lo que obliga a la
preparacién de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y deméas
antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitacidén; publicar
los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacidén con las propuestas;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisidén por parte del mandante,

atendidas sus facultades de supervisidn establecidas en el articulo 20, letra d), de la
ley N° 19.175, para lo cual el mandatario debe enviar un informe de ofertas, incluyendo
una proposicién concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

. ID Mercado Publico

. Acta de Apertura

o Informe de Adjudicacidén (razonado)

. Publicacién de licitacidén publica o invitacidédn en caso de licitacidn privada
. Inscripcién en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

. Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

. Presupuesto oficial

. Curriculum del contratista propuesto por la Unidad Técnica

. Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

. Especificaciones Técnicas (archivo digital);

d) Formalizar la contratacién con la empresa constructora adjudicada, una vez
aprobada su contratacidn;

e) Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la
ejecucidén de las Obras, para cuyo efecto deberd designar la Inspeccidén Fiscal;

f) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucidédn del proyecto, entre otras

causas, el mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o
perjuicios que resultare para el Gobierno Regional de Coquimbo mediante las garantias;
g) Verificar la correcta extensidén de las Boletas de Garantia que entregue el
contratista a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de
éstas y sus respectivos plazos, revisidén que deberd incluir tanto el contenido formal
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Republica
se establece que, las boletas de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez que
permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y cuando sea legal o
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberd velar
por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacidén su
renovacién o cambio cuando corresponda;

h) Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el contratista,
dentro de los términos del contrato, los que serdn enviados por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos los siguientes documentos:

. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.

. Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidén de Cogquimbo, RUT
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

. Caratula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance fisico y financiero,
plazo, fecha de inicio y término.

. Control de Avance, que seflale claramente la fecha de corte y debidamente visada
por los responsables.
. Certificado de la Direccidén Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento

por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados en
la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidén y contrato vigente, asi como
de los deméds documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera;

i) Proceder a la recepcidén de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva
las labores de designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas
correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendré
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razdn del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspeccidn
de las obras cuando asi lo determine. Toda observacidén o sugerencia sobre los trabajos
realizados, deberdn ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;

J) Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

Para la Contratacidén de la Asesoria a la Inspeccidén Técnica:

a) Licitar su ejecucidén por propuesta publica, lo que obliga a la preparacidn de
las Bases Administrativas, los términos de referencia y demds antecedentes que se
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requieren para llevar a cabo el proceso de licitacidn; publicar el llamado, y desde
luego, aclarar y responder las consultas que los interesados formulen, en relacidédn con
la propuesta;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisidén por parte del mandante,

atendidas sus facultades de supervisidén establecidas en el articulo 20, letra d), de la
ley N° 19.175, para lo cual el mandatario debe enviar un informe de ofertas, incluyendo
una proposicidén concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes:

. ID Mercado Publico

. Acta de Apertura

o Informe o acta de Adjudicacidén (razonado)

. Publicacién de licitacién publica o invitacidn en caso de licitacidén privada
. Inscripcidén en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

. Presupuesto del consultor propuesto adjudicar por la Unidad Técnica

. Presupuesto oficial

. Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

. Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)

. Términos de referencia y otros antecedentes relevantes de la propuesta (archivo
digital);

d) Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su
contratacidn;

e) Visar los Estados de Pago que mensualmente deberd presentar el consultor,

dentro de los términos del contrato , los que serdn enviados, por la Unidad Técnica al
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberd contener
a lo menos los siguientes documentos:

. Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional,
solicitando el pago.

. Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regidén de Coquimbo,
RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.

. Caréatula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de
Obras, el Alcalde y el consultor, indicando claramente las actividades realizadas en el
periodo facturado.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidén y contrato vigente, asi como
de los demds documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el
mandante requiera

f) Proceder a la liquidacidén del contrato, cuando corresponda.

Ademés debera:

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos
percibidos por concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién
de los fondos;

b) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;
c) Realizar cualquier otra labor Gtil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regidén de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del
Programa de Inversidén del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados
especificamente por la Resolucidén N° 58 de fecha 10 de octubre de 2.012, del Gobierno
Regional de Coquimbo, por el monto de inversién seflalado y con cargo al Subtitulo 31,
ftem 02, Asignaciones segtn la siguiente programacién de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 1.005.192

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2.012 - M$ 1.501
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.012 - M$ 4.500
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.013 - MS$ 13.502

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.013 - M$ 985.689
(moneda diciembre 2011)

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicidén del organismo técnico, el total de
los fondos destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones
encomendadas a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a
la Unidad Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos
asociados a las obras del proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden
referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose que éstas pueden ser
modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del proyecto mandatado se
reflejarén los gastos exactos, los cuales se indicarén en la liquidacién final a)
Articulos de Oficina M$ 1.351; b) Ploteo Planos M$ 150. Total MS$ 1.501;

d) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato
correspondan y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la
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documentacidén de respaldo para su pago, serd devuelto con el objeto que la Unidad
Técnica efectte las correcciones que sean necesarias;
e) Cumplir toda otra funcidén que le competa en la ejecucidén del proyecto.

SEXTO: Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica, ésta
dispondréd de un maximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta Publica,
para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitacién.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién, que la Unidad
Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social o la
SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segun corresponda, deberd dar
cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular
N° 57, de fecha 23 de diciembre de 2.011ldel Ministerio de Hacienda y en los Dictémenes
N° 35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Republica:

a) La modificacién de los contratos sdélo podréd realizarse en el evento de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
qgue hagan ineludible la modificacién de los mismos.

Solicitar, en forma previa a la ejecucidédn de alguna modificacidn al proyecto o al
respectivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segun los antecedentes fundantes de la
modificacién y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacidn
implique un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del
porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha
modificacién a la aprobacidén del Consejo Regional.

Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la
recomendacién favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de
Desarrollo Social Regidédn de Coquimbo, seguin corresponda, la modificacidn deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico
respectivo, recomendacidén que deberd recabarse previamente a la aprobaciédn del Consejo
Regional.

b) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacidén que se
pretenda efectuar al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversiones. En caso contrario, esta modificacién deberd ser reevaluada por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regidédn de Coquimbo,
segun corresponda y contar con la aprobacidén del Consejo Regional.

c) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la
adjudicacidén del proyecto, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato
que se suscriba al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectle alguna modificacidén al proyecto, en
contravencién a lo establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que
dicha contravencién implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podrad incluir en las bases administrativas especiales una
cldusula mediante la cual se autorice la concesidén de anticipo, previa consulta al
mandante, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su devolucidn, la
que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacidédn del Gltimo Estado de Pago.
El anticipo no podréd ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato primitivo y
se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria, cuyo plazo

de vigencia serd el del contrato, méds seis meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 04 (cuatro) meses como plazo referencial de
ejecucidén de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en las
bases de la licitacidén, como en el contrato respectivo.

DECIMO: En la publicacién de la licitacién y durante el periodo de ejecucién de las
obras y hasta el momento de la inauguracién, el contratista deberd colocar un cartel
ubicado en un lugar visible que sefiale que las obras estan siendo construidas con
aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Cartel que deberd estar conforme con las
especificaciones del Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional; el que
posteriormente deberd ser reemplazado por una placa recordatoria también en conformidad
con dicho manual, con cargo al contratista. Igualmente en todo documento, impreso por
cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucidn de esta obra deberd destacarse
el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al Programa de
Inversién del F.N.D.R.

UNDECIMO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de
Factorizacién o Cesidén de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcidén de facturas, guias de despacho y de
los estados de pagos en las respectivas bases de licitacidén y contratos. Una vez
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de
los 10 dias siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno
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Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las
facturas, guias de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los
mismos, debiendo tener presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén
social, rut, monto, glosa de la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir,
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepcidn conforme
de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma
del responsable autorizado para la recepcidn.

c) Incluir en sus bases de licitacidén y en el respectivo contrato que se celebre
entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una cldusula que estipule que el
plazo para reclamar del contenido de la factura seréd de 30 dias contados desde su
recepcidén conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura ha sido
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier
riesgo asociado a una operacidén de factoring o cesidédn de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidén del proyecto y en la
eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho
contratista o proveedor deberd comunicar esta situacidén en forma expresa y con la debida
antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar conjuntamente con el
estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring (suscrito
ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad
Técnica deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza
que el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesidén de crédito.

Se deja constancia que esta actuacidn, en caso alguno puede implicar la aceptacién
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesidn
de crédito, toda vez que esta aceptacidn deberd efectuarse en la oportunidad
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”.

e) Incluir una cléusula, en el respectivo contrato que se celebre con el
contratista o proveedor, segun sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o
proveedor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacidén o cesidn de
crédito en el “Registro Publico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en
link facturas electrébdnicas que lleva el SII.

DUODECIMO: La Unidad Técnica deberd hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podréd transferirlas a la entidad encargada de
su administracién o de la prestacidn del servicio correspondiente, en los términos que
establece el articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.

DECIMO TERCERO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibira
remuneracién alguna por su gestidén. Por su parte, la Municipalidad de La Serena no
invertird recursos propios en la ejecucidn del proyecto.

DECIMO CUARTO: La personeria de don RAUL SALDIVAR AUGER, consta en Decreto Alcaldicio
N° 4483 de fecha 06 de diciembre de 2008. La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR,
en su calidad de Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional,
consta del Decreto N° 249 del 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

SERGIO GAHONA SALAZAR - INTENDENTE REGIONAL
RAUL SALDIVAR AUGER - ALCALDE COMUNA DE LA SERENA

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa
de Inversién del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones, segtn la
siguiente programacién de inversidén anual:

INVERSION TOTAL M$ 1.005.192

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2.012 - M$ 1.501
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.012 - MS$ 4.500
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - ANO 2.013 - M$ 13.502

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANO 2.013 - MS$S 985.689
(moneda diciembre 2011)
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anotese, refréndese, tomese razon y comuniquese

™
\@%" ‘ & G

MARIO DAVID BURLE DELVA .
INTENDENTE
GABINETE
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DISTRIBUCION:
PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO

GISELA STAUB - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO
MARIA TERESA GODOY - Profesional - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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