
DOCUMENTO ELECTRONICO

APRUEBA, el Convenio Mandato entre el 
Gobierno Regional de Coquimbo y 
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, para la 
ejecución del proyecto denominado 
“ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 
RESIDUOS SÓLIDOS, COMUNA DE 
PUNITAQUI” Código BIP 30111558-0.
RESOLUCION Nº: 5080 / 2012
La Serena , 07/12/2012

TOMADO RAZON
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
27 DICIEMBRE 2012
CONTRALOR REGIONAL

Código de Verficación: 20120738A6F50CE9261484257AD00048D051
Visite el Portal Institucional de la Contraloría ( http://www.contraloria.cl)

VISTOS: 

- La Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado y sus modificaciones;
- La Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre  Gobierno y Administración Regional y 
sus modificaciones;
- La Ley Nº 20.557, de Presupuesto para el Sector Público año 2.012;
- El Decreto Nº 1.316 de fecha 15 de noviembre de 2.012, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública;
- El Acuerdo Nº 4.968/2.011, del Consejo Regional de Coquimbo;
- La Resolución  (e) Nº 1.300 de fecha 30 de agosto de 2.012, del Gobierno Regional de 
Coquimbo, que crea la sub-asignación presupuestaria para el año 2.012;
- La Resolución Nº 1.600 de 2.008 de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

RESUELVO:
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1. APRUÉBASE, el Convenio Mandato de fecha 16 de noviembre de 2.012, suscrito entre el 
Gobierno Regional  de Coquimbo y la MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, por el cual se otorga 
mandato a dicho Municipio, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecución del 
proyecto denominado “ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS, COMUNA DE 
PUNITAQUI”  Código BIP 30111558-0, con cargo al F.N.D.R. - Libre Disposición, cuyo texto 
es el siguiente:

CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proyecto: (Obras Civiles)
“ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS, COMUNA DE PUNITAQUI” 
Código BIP 30111558-0

En la ciudad de La Serena, a 16 de noviembre de 2.012, comparecen por una parte, como 
mandante el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Órgano 
Ejecutivo e Intendente  Regional don MARIO DAVID BURLÉ DELVA, cédula de  identidad Nº
6.959.951-6, chileno, Abogado, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle 
Arturo Prat Nº 350; y por la otra parte, en calidad de mandataria, la MUNICIPALIDAD DE 
PUNITAQUI, RUT 69.040.900-3, representada por su Alcaldesa doña BLANCA ELENA ARAYA 
ZEPEDA, chileno, cédula nacional de identidad Nº 11.727.251-6, domiciliadas ambas en la 
ciudad de Punitaqui, calle Caupolicán Nº 1147; quienes acuerdan celebrar un convenio 
mandato conforme a las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones 
públicas, con finalidades de compensación territorial, destinado al financiamiento de 
acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, 
con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.

SEGUNDO: El Consejo Regional de Coquimbo, previa autorización técnica otorgada por el 
Gobierno Regional por aplicación de la Circular Nº 33 de fecha 03 de julio de 2.009, del 
Ministerio de Hacienda, aprobó la ejecución del proyecto a propuesta del  Intendente 
Regional, mediante Acuerdo Nº 4.968 adoptado en Sesión Ordinaria Nº 505 de fecha 11 de 
mayo de 2.011, aprobó el financiamiento del proyecto  “ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 
RESIDUOS SÓLIDOS, COMUNA DE PUNITAQUI”  Código BIP 30111558-0, con cargo al F.N.D.R. -
Libre Disposición.

TERCERO: El presente proyecto considera la construcción de 118 dados de hormigón, con 
fierro de enganche, cadena y candado para la sujeción de los contenedores adquiridos con 
cargo al mismo proyecto a través del Servicio Administrativo del Gobierno Regional en 
calidad de Unidad Técnica; las obras civiles son necesarias para completar la ejecución 
del proyecto y cumplir con el objetivo para el cual fue formulado y aprobado de acuerdo 
a la Autorización Técnica otorgada por el Gobierno Regional mediante Ord. 1060 de 
23.mar.11.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su 
Intendente Regional, viene en conferir  mandato completo e irrevocable, a la 
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley Nº 18.091, 
constituyéndola en Unidad Técnica para la ejecución del Proyecto señalado 
precedentemente, efectuando una supervisión técnica conforme a los reglamentos y normas 
técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en 
la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, cuyo texto refundido, 
coordinado, sistematizado y actualizado, fue fijado por el D.F.L. Nº 1 del 2.006, del 
Ministerio del Interior y en la Ley Nº 19.886 de compras y contrataciones públicas y su 
Reglamento; además, de las siguientes funciones específicas que a continuación se 
indican:
a) Licitar la  ejecución del proyecto, por propuesta pública, lo que obliga a la 
preparación de las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demás 
antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitación; publicar 
los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados 
formulen, en relación con las propuestas;
b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la 
misma;
c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa revisión por parte del mandante, 
atendidas sus facultades de supervisión establecidas en el artículo 20, letra d), de la 
ley N° 19.175, para lo cual el mandatario debe enviar un informe de ofertas, incluyendo 
una proposición concreta para adjudicar, adjuntando los siguientes antecedentes: 
• ID Mercado Público
• Acta de Apertura
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• Informe de Adjudicación (razonado)
• Publicación de licitación pública o invitación en caso de licitación privada
• Inscripción en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases
• Presupuesto del contratista que se propone adjudicar por la Unidad Técnica
• Presupuesto oficial
• Currículum del contratista propuesto por la Unidad Técnica
• Bases Generales, Especiales y sus Aclaraciones (archivo digital)
• Especificaciones Técnicas (archivo digital);
d) Formalizar la contratación con la empresa adjudicada, una vez aprobada su 
contratación;
e) Entregar el terreno al contratista adjudicado y supervisar técnicamente la 
ejecución de las Obras, para cuyo efecto deberá designar la Inspección Fiscal;
f) En caso de incumplimiento o retraso en la ejecución del proyecto, entre otras 
causas, el mandatario está facultado, para poner término administrativamente y en forma 
anticipada al contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o 
perjuicios que resultare para el Gobierno Regional de Coquimbo mediante las garantías; 
g) Verificar la correcta extensión de las Boletas de Garantía que entregue el 
contratista a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de 
éstas y sus respectivos plazos, revisión que deberá incluir tanto el contenido formal 
como su autenticidad. Conforme a indicaciones de la Contraloría General de la República 
se establece que, las boletas de garantía deben otorgarse en condiciones de liquidez que 
permitan al mandante hacerlas efectivas rápidamente y cuando sea legal o 
contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica deberá velar 
por la vigencia de los documentos de garantía, solicitando con la debida antelación su 
renovación o cambio cuando corresponda;
h) Visar los Estados de Pago que mensualmente deberá presentar el contratista, 
dentro de los términos del contrato, los que serán enviados por la Unidad Técnica al 
Gobierno Regional para su pago en el menor plazo posible; solicitud que deberá contener 
a lo menos los siguientes documentos:
• Oficio Conductor firmado por el Alcalde, dirigido al Intendente Regional, 
solicitando el pago.
• Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Región de Coquimbo, RUT 
72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico de Obras.
• Carátula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Técnico de 
Obras, el Alcalde y la empresa, indicando claramente el avance físico y financiero, 
plazo, fecha de inicio y término.
• Control de Avance, que señale claramente la fecha de corte y debidamente visada 
por los responsables.
• Certificado de la Dirección Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento 
por parte del contratista, de la no existencia de deuda con los trabajadores ocupados en 
la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social 
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitación y contrato vigente, así como 
de los demás documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el 
mandante requiera;
i) Proceder a la recepción de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva 
las labores de designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas 
correspondientes. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrá 
la facultad de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten en razón del presente 
convenio, debiendo la Unidad Técnica otorgar las facilidades que permitan la inspección 
de las obras cuando así lo determine. Toda observación o sugerencia sobre los trabajos 
realizados, deberán ser formuladas por escrito a la Unidad Técnica;
j) Proceder a la liquidación del contrato, cuando corresponda;
k) Realizar cualquier otra labor útil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderá al Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, en su calidad de 
organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del 
Programa de Inversión del Presupuesto Regional de Coquimbo, que han sido destinados 
específicamente por la Resolución (e) Nº 1.300 de fecha 30 de agosto de 2.012, del 
Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversión señalado y con cargo al 
Subtítulo 29, Ítem 05, Asignación 002, Sub-Asignación 016, según la siguiente 
programación de inversión anual: 
INVERSIÓN  TOTAL  M$ 2.830
AÑO 2.012 – M$ 1.415
AÑO 2.013 – M$ 1.415
(moneda diciembre 2010)
b) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato 
correspondan y proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la 
documentación de respaldo para su pago, será devuelto con el objeto que la Unidad 
Técnica efectúe las correcciones que sean necesarias;
c) Cumplir toda otra función que le competa en la ejecución del proyecto.
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SEXTO: Una vez recepcionado el convenio totalmente tramitado por la Unidad Técnica, ésta 
dispondrá de un máximo de 30 días corridos para efectuar el llamado a Propuesta Pública, 
para dicho efecto debe enviar al Gobierno Regional el Calendario de Licitación.

SÉPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificación, que la Unidad 
Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el Gobierno Regional mediante Ord. 1060 
de 23.mar.11, según corresponda, deberá dar cumplimiento a los siguientes literales, de 
acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular Nº 57, de fecha 23 de diciembre de 2.011del 
Ministerio de Hacienda y en los Dictámenes Nº 35.971 y Nº 53.593, ambos de 2.009 de la 
Contraloría General de la República:
a) La modificación de los contratos sólo podrá realizarse en el evento de 
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, 
que hagan ineludible la modificación de los mismos.
Solicitar, en forma previa a la ejecución de alguna modificación al proyecto o al 
respectivo contrato la aprobación de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual 
estará facultado para aprobarla o rechazarla según los antecedentes fundantes de la 
modificación y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificación 
implique un aumento, en el valor consignado en el convenio mandato, independiente del 
porcentaje de aumento, el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional deberá someter dicha 
modificación a  la aprobación del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificación superan el 10% del valor de la 
recomendación favorable otorgada por el Gobierno Regional mediante Ord. 1060 de 
23.mar.11, la modificación deberá ser reevaluada y contar con una nueva recomendación 
favorable del organismo técnico respectivo, recomendación que deberá recabarse 
previamente a la aprobación del Consejo Regional.
b) La Unidad Técnica deberá tener presente que, cualquier modificación que se 
pretenda efectuar al contrato, no debería afectar la naturaleza propia del proyecto 
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional 
de Inversiones. En caso contrario, esta modificación deberá ser reevaluada por el 
Gobierno Regional mediante Ord. 1060 de 23.mar.11 y contar con la aprobación del Consejo 
Regional.
c) La Unidad Técnica deberá informar al Gobierno Regional, el monto final de la 
adjudicación del proyecto, para lo cual remitirá copia simple del respectivo contrato 
que se suscriba al efecto.
En el evento que la Unidad Técnica efectúe alguna modificación al proyecto, en 
contravención a lo establecido precedentemente, deberá hacerse cargo de los costos que 
dicha contravención implique.

OCTAVO: La Unidad Técnica podrá incluir en las bases administrativas especiales una 
cláusula mediante la cual se autorice la concesión de anticipo, previa consulta al 
mandante, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su devolución, la 
que siempre deberá hacerse efectiva antes de la presentación del último Estado de Pago. 
El anticipo no podrá ser de un monto superior al 10 % del valor del contrato primitivo y 
se otorgará siempre que el contratista lo caucione con una boleta bancaria, cuyo plazo 
de vigencia será el del contrato, más seis meses.

NOVENO: Se establece la cantidad de 02 (dos) meses como plazo referencial de ejecución 
de las obras civiles del proyecto; el plazo definitivo será consignado en las bases de 
la licitación, como en el contrato respectivo.

DÉCIMO: En la publicación de la licitación y en todo documento, impreso por cualquier 
medio, en que se informe acerca de la ejecución de esta obra deberá destacarse el 
financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al Programa de Inversión 
del F.N.D.R.

UNDÉCIMO: De la Factorización.- Serán obligaciones de la Unidad Técnica en materia de 
Factorización o Cesión de Crédito, las siguientes:
a) Designar los responsables de la recepción de facturas, guías de despacho y de 
los estados de pagos en las respectivas bases de licitación y contratos. Una vez 
aceptada la factura por la persona autorizada, la Unidad Técnica deberá enviar dentro de 
los 10 días siguientes esta factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno 
Regional.
b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las 
facturas, guías de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepción de los 
mismos, debiendo tener presente que sólo corresponde recepcionarlos conforme en el caso 
de que hayan sido revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razón 
social, rut, monto, glosa de la factura, identificación del proyecto y otros), es decir, 
recién en dicho momento se deben completar los datos solicitados de recepción conforme 
de la factura o guía de despacho indicando: nombre completo, rut, recinto, fecha y firma 
del responsable autorizado para la recepción.
c) Incluir en sus bases de licitación y en el respectivo contrato que se celebre 
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entre la Unidad Técnica y el contratista o proveedor, una cláusula que estipule que el 
plazo para reclamar del contenido de la factura será de 30 días contados desde su 
recepción conforme. Vencido este plazo, se entenderá que la factura ha sido 
irrevocablemente aceptada de acuerdo al Artículo 3º de la ley Nº 19.983.
d) Incorporar en sus bases de licitación, con el objeto de precaver cualquier 
riesgo asociado a una operación de factoring o cesión de crédito, lo siguiente:
“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecución del proyecto y en la 
eventualidad que el contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho 
contratista o proveedor deberá comunicar esta situación en forma expresa y con la debida 
antelación a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberá enviar conjuntamente con el 
estado de pago respectivo, el contrato de cesión de crédito con el factoring (suscrito 
ante Notario Público).
En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad  
Técnica deberá adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta 
copia denominada cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza 
que el contratista o proveedor no ha suscrito factoring o cesión de crédito.
Se deja constancia que esta actuación, en caso alguno puede implicar la aceptación 
anticipada, por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesión 
de crédito, toda vez que esta aceptación deberá efectuarse en la oportunidad 
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.983, que regula la 
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura”. 
e) Incluir una cláusula, en el respectivo contrato que se celebre con el 
contratista o proveedor, según sea el caso, en la cual se señale que: El contratista o 
proveedor que emita una factura electrónica, la cual vaya a ser posteriormente 
factorizada o cedida, estará obligado a inscribir dicha factorización o cesión de 
crédito en el “Registro Público Electrónico de Transferencias de Créditos” contenidas en 
link facturas electrónicas que lleva el SII.

DUODÉCIMO: La Unidad Técnica deberá hacer entrega de las obras ejecutadas, una vez 
recepcionadas, al Gobierno Regional, quien podrá transferirlas a la entidad encargada de 
su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos que 
establece el artículo 70 letra f) de la Ley Nº 19.175.

DÉCIMO  TERCERO: El presente mandato será gratuito, esto es, el mandatario no recibirá 
remuneración alguna por su gestión. Por su parte, la Municipalidad de Punitaqui no 
invertirá recursos propios en la ejecución del proyecto.

DÉCIMO CUARTO: La personería de doña BLANCA ELENA ARAYA ZEPEDA, consta del Acta de 
Proclamación, de fecha 20 de noviembre de 2.008.  La personería de don  MARIO DAVID 
BURLÉ DELVA, en su calidad de Órgano  Ejecutivo del  Gobierno  Regional e Intendente 
Regional, consta del Decreto Nº 1.316 del 15 de noviembre de 2.012, del Ministerio del 
Interior.

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

MARIO DAVID BURLÉ DELVA - INTENDENTE REGIONAL
BLANCA ARAYA ZEPEDA - ALCALDESA COMUNA DE PUNITAQUI

2. IMPÚTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución, al Programa 
de Inversión del Presupuesto Regional, Subtítulo 29, Ítem 05,  Asignación 002, Sub-
Asignación 016, según la siguiente programación de inversión anual:

INVERSIÓN  TOTAL  M$ 2.830
AÑO 2.012 – M$ 1.415
AÑO 2.013 – M$ 1.415
(moneda diciembre 2010)

anótese, refréndese, tómese razón y comuníquese

MARIO DAVID BURLE DELVA .
INTENDENTE
GABINETE

Página 5 de 6SUBDERE SGDOC

08-01-2013http://www.contraloria.cl/Sistradocv2/Sistradoc_IndexArch2012.nsf/0/5132B3AC6D...



MDBD / MLVDMCTGGEANVBMTGCRPB / jpr

DISTRIBUCION:
PATRICIA LORENA FIGUEROA - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
GISELA STAUB - Profesional - DEPARTAMENTO JURIDICO
JAVIER POBLETE - Administrativo - DEPARTAMENTO JURIDICO
MARIA TERESA GODOY - Profesional - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS
CAROLINA TORREJON - Encargado de Unidad - OFICINA DE PARTES

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799
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