Gobleno
de Chile

visto:

— La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado y
sus modificaciones; :

— Lo Ley N° 19.175, Orgadnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones;

—  La Ley N°® 20.557, de Presupuesto para el Sector Piblico afo 2.012;

— El Decreto N° 249 de fecha 11 de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior;

- El Acuerdo N° 5.026, adoptado en Sesién Ordinaria N°507 de fecha 08 de junio de 2.011, del
Consejo Regional de Coquimbo;

— La Resolucién N° 03 de fecha 24 de enero de 2.012, del Gobierno Regional de Coquimbo, que
cred la asignacién presupuestaria para el presente ano;

— La Resolucion N° 1.600 de 2.008 de la Contraloria General de la Republica; se dicta la siguiente:
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1. APRUEBASE, el Convenio de Mandato de fecha 12 de marzo de 2.012, suscrito entre el Gobierno
Regional de Coquimbo y la DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS, REGION DE
COQUIMBO, para la ejecucion de la Etapa de Disefio del proyecto denominado
“CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA. MAITENCILLO, CANELA” Cédigo BIP
30098063-0, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO:

En La Serena, a 12 de marzo de 2.012, comparecen por una parte como mandante, el
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho
publico, creada por la Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional, representada por su Organo Ejecutivo e Intendente Regional, don SERGIO GAHONA
SALAZAR, cédula de identidad N°9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas,

domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 350, y por la otra parte,
como mandataria, la DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS, REGION DE
COQUIMBO, RUT 61.202.000-0, representada por su Director Regional, don ‘MARIO,
FERNANDO GONZALEZ POSE, cédula de identidad N° 6.864.281-7, chileno, Ingeniero:en.
Armas, domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, calle ClrU|cmo Videla N° 200, piso 2;

quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las estipulaciones com‘emdos en Ias
cldusulas siguientes: '

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones
ablicas, con finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en
Q,,\?—“N Se@tintos ambitos de infraestructura social y econémica de la regién, con el objeto de obTener
—un-desgrrollo territorial arménico y equitativo.
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SEGUNDO:  El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de
planificacién regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacién técnico econémica que analizé
su rentabilidad, y a propuesta del Intendente, aprobd mediante Acuerdo de Priorizacién N° 5.026,
adoptado en Sesién Ordinaria N° 507, de fecha 08 de junio de 2.011, aprobd la ejecucion del
disefio del proyecto “CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA. MAITENCILLO,
CANELA" Cédigo BIP 30098063-0.

TERCERO: La presente iniciativa consiste en proponer el disefio en detalle de obras necesarias
para la realizacién de actividades propias de la pesca artesanal en la Caleta Maitencillo, la cual se
encuentra emplazada en terreno privado de la Comuna de Canela, con el propésito de mejorar las
condiciones de seguridad en los procesos, resguardo de los implementos de pesca y las
condiciones de salubridad bdésicas, asi como demarcar el limite de la caleta. Asimismo considera la
expropiacién del terreno proyectado para emplazamiento.

La solucién de ingenieria y arquitectonica se orientard a la solucién de los problemas identificados,

lo cual permitird mejorar la productividad de la caleta, asi como la calidad del trabajo de los/as

pescadores/as, de las personas que realizan las actividades secundarias propias de la pesca,

facilitando las labores de maniobras de las embarcaciones, custodia de las artes de pesca y

considerar los espacios suficientes para mantenimiento de las embarcaciones y secado de algas,

mediante la construccién estimada de la siguiente infraestructura:

Rampa de varado; Explanada para mantenimiento de botes; Explanada para secado algas; Boxes

(4); Galpén para trabajo multipropésito; Servicios higiénicos, soluciéon y nimero segin factibilidad

de servicios, a lo menos uno por género. La dotacién de servicios bésicos serd:

= Agua potable, provista por la Municipalidad

=  Energia eléctrica mediante Motor generador eléctrico o por paneles solares, segin factibilidad
técnica y econémica.

= Disposiciéon de aguas servidas mediante solucién local.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su

Intendente, viene en conferir mandato completo e irrevocable, a la DIRECCION REGIONAL DE

OBRAS PORTUARIAS, REGION DE COQUIMBO, en virtud de lo dlspuesto en el Art. 16 de la Ley

N°® 18.091, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucién del disefio sefalado

precedentemente, efectuando una supervisién técnica conforme a los reglamentos y normas

técnicas de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en el Decreto

N° 48 de 1994, del Ministerio de Obras Publicas, que aprueba el “Reglamento para Contratacién

de Trabajos de Consultoria”; lo establecido en la Ley N° 19.886 de las Bases de Contratos

Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y en su Reglamento. Ademds, de las

siguientes funciones especificas que a continuacién se indican:

a) Licitar su ejecucidon por propuesta puiblica, lo que obliga a la preparacion de las Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacion; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las
consultas que los interesados formulen, en relacién con la propuesta;

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

c) Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual debe
enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para

d|udicc|r adiuniando los siguientes antecedentes:

resolucidén 2 de 7



2

f)

g)
h)

)
k)

1)

432

resolucién (e) N°

¢ Informe o acta de Adjudicacién (razonado)

¢ Publicacién de licitacién pdblica o invitacién en caso de licitacién privada

e Inscripcion en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

e Presupuesto del consultor que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

e Presupuesto oficial

o Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

e Bases Generales, Especiales, sus Aclaraciones y otros antecedentes relevantes de la
propuesta (archivo digital)

Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su contratacién;

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecuciéon del Disefio, entre ofras causas, el

mandatario estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al

contrato, quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare

para el Fisco mediante las garantias;

Verificar la correcta extensiéon de las Boletas de Garantia que entreguen los consultores a favor

del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos

plazos, revisién que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la RepUblica se establece que, las boletas

de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas

efectivas rdpidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo

anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia,

solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

Supervisar técnicamente la ejecucién de los trabajos de consultorias en general;

Visar los Estados de Pagos que presente el consultor, dentro de los términos del contrato, los que

seran enviados por la Unidad Técnica al Gobierno Regional para su pago en el menor plazo

posible; solicitud que deberd contener a lo menos los siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Director, dirigido al Intendente Regional, solicitando el pago.

e Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de
Coquimbo, RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.

¢ Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada a lo menos por la Empresa Consultora, el
Inspector Técnico y el Director, indicando claramente el avance, plazo, fecha de inicio y
término.

e Contfrol de Avance, que senale claramente la fecha de corte del estado de pago y
debidamente visada por los responsables.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demds

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago y que el mandante

requiera;

Proceder a la recepcion de los trabajos de consultorias, conforme a lo estipulado en las Bases

Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la

facultad de revisar dichos informes y solicitar al consultor o a quien corresponda, la aclaracién

de dudas o interpretaciones que se presenten;

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por

concepto de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos;

Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contralor;

m) Realizar cualquier otra labor Util, que como Unidad Técnica le corresponda.
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Corresponderd al Gobierno Regional de la Region de Coquimbo, en su calidad de
organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del disefio, con recursos del Presupuesto de Inversion del
Gobierno Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la Resolucién
N° 03 de fecha 24 de enero de 2.012, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de
inversién sefialado y con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segin el siguiente cuadro
de inversion anual:

INVERSION TOTAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS TERRENOS
M$ ASIGNACION 001 ASIGNACION 002 ASIGNACION 002 ASIGNACION 003
ANO 2.012 ANO 2.012 ANOS SIGUIENTES ANOS SIGUIENTES
M$ M3 M$ M$
56.957 3.226 3.655 28.575 21.501

(Montos expresados en moneda de diciembre de 2.011)

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos
destinados al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a
dicho organismo;

Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad
Técnica en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados al
disefio. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el
desarrollo del disefio mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicaran en la
liquidacién final: a) Publicaciones M$2.088; b) Viaticos M$ 365; c) Pasajes y Peajes M$
292; d) Materiales e Insumos M$ 167; e) Impresién M$ 52 y f) Difusion M$ 262.Total
M$ 3.226;

C) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a
su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién de respaldo para su
pago, serd devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectie las correcciones que sean
necesarias;

d) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucién del Disefo.

SEXTO: Una vez recepcionado el presente Convenio Mandato totalmente tramitado, la
Unidad Técnica dispondréd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta
Péblica; para dicho efecto deberd enviar al Gobierno Regional de Coquimbo el Calendario de
Licitacion.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la Unidad
Técnica deba efectuar al disefio aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, deberd
dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular N° 61 de
fecha 29 de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda, sobre instrucciones especificas de la
Ley de Presupuesto del Sector Publico del 2.011 y en los Dictémenes N°® 35.971 y 53.593, ambos
de 2.009 de la Contraloria General de la Repuiblica:

La modificacién de los contratos solo podré realizarse en el evento de presentarse situaciones no
‘_‘?‘NO REG/ . . - . e ) .

S evistas, que hagan ineludible la modificacion de los mismos.

& —b) SeNcitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién del disefio o al respectivo

DEPTO. contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultado
URiDICO _
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para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién y la
disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacion del
Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la modificacién deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico respectivo,
recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

¢) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacién que se pretenda efectuar
al contrato, no deberia afectar la naturaleza propia del disefio formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones. En caso contrario,
esta modificacién deberd ser reevaluada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda y contar
con la aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicacién del
disefio, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se suscriba al efecto.

resolucién (e) N°

En el evento que la Unidad Técnica efectte alguna modificacién del disefio, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencién
implique.

OCTAVO: Se establece la cantidad de 350 (trescientos cincuenta) dias como plazo referencial
de ejecucién del disefio; el plazo definitivo serd consignado en las bases de la licitacién, como en el
contrato respectivo.

NOVENO: En la edicién de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
realizaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, de conformidad a las
Normas Grdéficas del Gobierno Regional de Coquimbo.

DECIMO: En la relacién contractual que se celebre entre el mandatario y el consultor, deberd
incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la ejecucion del disefo,
pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la resolucién, o el cumplimiento del contrato con
indemnizacion de perjuicios.

UNDECIMO: De la Factorizacién.- Serdn obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacién o Cesién de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la
persona autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta
factura con todos sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias
de despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo
tener presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido
revisados en forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa de
la factura, identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben
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c) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad
Técnica y el consultor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la
factura  serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se
entenderd que la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley
N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacion de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién del disefio y en la eventualidad que el
consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consultor deberd comunicar esta situacién en
forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar
conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring
(suscrito ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica
deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que la empresa consultora
no ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,
por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez
que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
establecido en la Ley N® 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia
de la factura. *

e) Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que se celebre con el consultor, en la cual se
sefiale que: El consultor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente
factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o cesién de crédito en el
“Registro Piblico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas
electrénicas que lleva el SIl.

DUODECIMO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracién alguna por su gestién. Por su parte, la Direccién Regional de Obras Portuarias -
Regién de Coquimbo, no invertird recursos propios en la ejecucién del disefo.

DECIMO TERCERO:  La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 249 de 11
de marzo de 2.010, del Ministerio del Interior. La personeria de don MARIO FERNANDO
GONZALEZ POSE, en su calidad de Director Regional de Obras Portuarias, Regién de Coquimbo,
consta en la Resolucién D.O.P.(EXENTA) N° 1.305 de fecha 08 de junio de 2.011, de la Direccién
Nacional de Obras Portuarias.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:
FIRMADO: SERGIO GAHONA SALAZAR, INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.

MARIO GONZALEZ POSE, DIRECTOR REGIONAL OBRAS PORTUARIAS.
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2.- IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de
Inversién del Presupuesto Regional, Subtitulo 31, Item 02, Asignaciones senaladas en el siguiente
cuadro de inversién anual:

INVERSION TOTAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS TERRENOS
M$ ASIGNACION 001 ASIGNACION 002 ASIGNACION 002 ASIGNACION 003
ANO 2.012 ANO 2.012 ANIOS SIGUIENTES ANOS SIGUIENTES
M3 M$ M$ M$
56.957 3.226 3.655 28.575 21.501

(montos expresados en moneda diciembre 2.011)

andtese. refréndese y comuniguese-

SERGIO GAHONA SALAZAR
Intendente Regional

Gobierno Regional de Coquimbo

[T COBIERNO REGIOMAL

DE C UIMMBo

10 ABR. 7012

TOTALMENTE
TRAMITADA

DEPYQ| £5§L
IBYRIEN G/RPB/GEA/ RRIMTGC/jpr
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CONVENIO MANDATO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

¥
DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS, REGION DE COQUIMBO

Proyecto (Ftapa de Disefo):
“CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA. MAITENCILLO, CANELA"
Cédigo BIP 30098063-0

En La Serena, a 12 de marzo de 2.012, comparecen por una parte como mandante, el
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, persona juridica de derecho publico,
creada por la Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional,
representada por su Organo Ejecutivo e Intendente Regional, don SERGIO GAHONA SALAZAR, cédula
de identidad N° 9.533.365-6, chileno, casado, Administrador de Empresas, domiciliados ambos en la
ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 350, y por la ofra parte, como mandataria, la DIRECCION
REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS, REGION DE COQUIMBO, RUT 61.202.000-0, represeniodc: por
su Director Regional, don MARIO FERNANDO GONZALEZ POSE, cédula de identidad N° 6.864.281-7,
chileno, Ingeniero en Armas, domiciliados ambos en la ciudad de La Serena, calle Cirujano Videla N°
200, piso 2; quienes acuerdan celebrar un convenio mandato conforme a las estipulaciones contenidas
en las cldusulas siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones pUblicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos dmbitos
de infraestructura social y econdmica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
arménico y equitativo.

SEGUNDQ: El Consejo Regional de Coquimbo, previa recomendacién del organismo de planificacién
regional, (SERPLAC), fundamentado en una evaluacién técnico econdmica que analizé su rentabilidad, y
a propuesta del Intendente, aprobd mediante Acuerdo de Priorizaciéon N° 5.026, adoptado en Sesién
Ordinaria N° 507, de fecha 08 de junio de 2.011, aprobé la ejecucién del disefio del proyecto
“CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CTA. MAITENCILLO, CANELA” Cédigo BIP
30098063-0 .

TERCERO: La presente iniciativa consiste en proponer el disefio en detalle de obras necesarias para
la realizacién de actividades propias de la pesca artesanal en la Caleta Maitencillo, la cual se encuentra
emplazada en terreno privado de la Comuna de Canela, con el propésito de mejorar las condiciones
de seguridad en los procesos, resguardo de los implementos de pesca y las condiciones de salubridad
béisicgs, asi como demurcur el limite de la caleta. Asimismo considera la expropiacién del terreno

DEPTO.
URIDICO
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La solucién de ingenieria y arquitecténica se orientard a la solucién de los problemas identificados, lo
cual permitirdé mejorar la productividad de la caleta, asi como la calidad del trabajo de los/as
pescadores/as, de las personas que realizan las actividades secundarias propias de la pesca, facilitando
las labores de maniobras de las embarcaciones, custodia de las artes de pesca y considerar los espacios
suficientes para mantenimiento de las embarcaciones y secado de algas, mediante la construccion
estimada de la siguiente infraestructura:
Rampa de varado; Explanada para mantenimiento de botes; Explanada para secado algas; Boxes (4);
Galpén para trabajeo multipropésito; Servicios higiénicos, solucién y nimero segin factibilidad de
servicios, a lo menos uno por género. La dotacién de servicios bdasicos serd:

= Agua potable, provista por la Municipalidad
* Energia elécirica mediante Motor generador eléctrico o por paneles solares, segun factibilidad

técnica y econdmica.

= Disposicion de aguas servidas mediante solucién local.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su

Infendente, viene en conferir mandato completo e irrevocable, o la DIRECCION REGIONAL DE

OBRAS PORTUARIAS, REGION DE COQUIMBO, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley N°

18.091, constituyéndolo en Unidad Técnica para la ejecucién del disefo sefalado precedentemente,

efectuando una supervisién técnica conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen

para el desarrollo de sus propias actividades, establecidas en el Decreto N° 48 de 1994, del Ministerio
de Obras Publicas, que aprueba el “Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria”; lo
establecido en la Ley N° 19.886 de las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de

Servicios y en su Reglamento. Ademds, de las siguientes funciones especificas que a continuacién se

indican:

a)  Licitar su ejecucic’m por propuesta publica, lo que . obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta;

b)  Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

c)  Adjudicar y aceptar la propuesta, previa aprobacién por parte del mandante, para lo cual debe
enviar un informe de ofertas, que debe incluir, ademds, una proposicién concreta para adjudicar,
adjuntando los siguientes antecedentes:

e |D Mercado Publico

e Acta de Apertura

¢ Informe o acta de Adjudicacién (razonado)

e Publicaciéon de licitacién piblica o invitacién en caso de licitaciéon privada

e Inscripciéon en el Registro correspondiente de acuerdo a las Bases

o Presupuesto del consultor que se propone adjudicar por la Unidad Técnica

e Presupuesto oficial

e Curriculum del oferente propuesto por la Unidad Técnica

e Bases Generales, Especiales, sus Aclaraciones y ofros antecedentes relevantes de la propuesta
(archivo digital)

d)  Formalizar la contratacién con el consultor adjudicado, una vez aprobada su contratacién;

e)  En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del Disefo, entre otras causas, el mandatario
estd facultado, para poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato,
quedando debidamente garantizados, el pago de multas o perjuicios que resultare para el Fisco

i mediante las garantias;
w 1{)) £ Verificar la correcta extension de las Boletas de Garantia que entreguen los consultores a favor del
0 ‘*\‘_‘ Goblerno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos plazos,
E rews:on que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad.
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Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Repiblica se establece que, las boletas
de garantia deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas
efeciivas rapidamente y cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente o lo
anterior, la Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia,
solicitando con la debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

g)  Supervisar técnicamente la ejecucién de los trabajos de consultorfas en general;

h}  Visar los Estados de Pagos que presente el consulfor, dentro de los términos del contrato, los que
serdn enviados por la Unidad Técnica al Gobierno Regional para su pago en el menor plazo
posible; solicitud que deberd contener a fo menos los siguientes documentos:

»  Oficio Conductor firmado por el Director, dirigide al Intendente Regional, solicitando el pago.

» Factura o Boleta de Honorarios emitida a nombre del Gobierno Regional Region de
Coquimbo, RUT 72.225.700-6, debidamente visada por el Inspector Técnico.

e Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada a lo menos por la Empresa Consultora, el
Inspector Técnico y el Director, indicando claramente el avance, plazo, fecha de inicio y
término.

» Control de Avance, que senale claramente la fecha de corte del estado de pago y
debidamente visada por los responsabiles.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como de los demés

documentos que sean necesarios para respaldar debidomente el pago y que el mandante

requierq;

i) Proceder a la recepcién de los trabajos de consuliorics, conforme a lo estipulado en las Bases
Administrativas. El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad
de revisar dichos informes y solicitar al consultor o a quien corresponda, la aclaracién de dudas o
interpretaciones que se presenten;

il Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda;

k)  Enviar ol Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos;

) Rendir cuenta documentada de los gastos adminisiratives al Organo Contralor;

m}  Realizar cualquier ofra labor Ghil, que como Unidad Técnica le corresponda.

QUINTO: Corresponderd al Gobierno Regional de la Regidn de Coquimbo, en su calidad de

organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento del disefio, con recursos del Presupuesto de Inversion del Gobierno
Regional de Coquimbo, que han sido destinados especificamente por la Resolucién N° 03 de fecha
24 de enero de 2,012, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversién sefialado y
con cargo al Subtitulo 31, ftem 02, Asignaciones segin el siguiente cuadro de inversién anual:

INVERSION TOTAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIAS CONSULTORIAS TERRENOS
M3 ASIGNACION 001 ASIGNACION 002 ASIGNACION 002 ASIGNACION 003
ANO 2.011 ANO 2.012 ANQS SIGUIENTES ANOS SIGUIENTES
M3 M$ M3 M$
56.957 3.226 3.655 28.575 21.501

(Montos expresados en moneda de diciembre de 2,011)

b) El Gobierno Regional pondra a disposicién del organismo técnico, el fotal de los fondos destinados
5 R ol pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas o dicho organismo;

convenio

s gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
A%l cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados al disefio. Cifras que
cﬂendldo su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las partidas, estableciéndose
Mque éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el desarrollo del disefioc mandatado
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se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicarén en la liquidacién final: o) Publicaciones
M$2.088; b} Vidticos M$ 365; ¢} Pasajes y Peajes M$ 292; d) Materiales e Insumos M$ 167;
e) Impresidn M$ 52 y f) Difusion M$ 262.Total M$ 3.226;

c) Recibir los Estados de Pagos, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y proceder a su
pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién de respaldo para su pago,
serd devuelto con el objeto que la Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;

d) Cumplir toda otra funcién que le competa en la ejecucidon del Disefio.

SEXTO: Una vez recepcionado el presente Convenic Mandato totalmente framitado, ta Unidad
Técnica dispondrd de un méximo de 30 dias corridos para efectuar el llamado a Propuesta Publica;
para dicho efecto deberd enviar al Gobierno Regional de Coquimbe el Calendario de Licitacién.

SEPTIMO: De las modificaciones al proyecto mandatado: Toda modificacién que la Unidad Técnica

deba efectuar al disefic aprobado por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, deberd dar

cumplimiento o los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio Circular N° 61 de fecha 29

de diciembre de 2.010 del Ministerio de Hacienda, sobre instrucciones especificas de la Ley de

Presupuesto del Sector Piblico del 2.011 y en los Dictdmenes N® 35.971 y 53.593, ambos de 2.009 de

la Contraloria General de la Repiblica:

a) La modificaciéon de los contraios solo podrd realizarse en el evento de presenfarse situaciones no
previstas, que hagan ineludible la maodificacién de los mismos.

b) Solicitar, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién del disefo o al respectivo contrato

la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual estard facultado para
aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién v la disponibilidad
presupues’rclr!c: en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el valor consignado
en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo Ejecutivo del
Gobierno Regional deberc someter dicha modificacién a la aprobacién del Consejo Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda, la modificacién deberd ser
reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico respeciivo,
recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacién del Consejo Regional.

¢) La Unidad Técnica deberd tener presente que, cualquier modificacion que se pretenda efectuar al
contrato, no deberfa afectar la naturaleza propia del disefio formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones. En caso contrario, esta
modificacién deberd ser reevaluada por MIDEPLAN o SERPLAC, segin corresponda y contar con la
aprobacién del Consejo Regional.

d) La Unidad Técnica deberé informar al Gobierno Regional, el monto final de la adjudicacién del
disefio, para lo cual remitird copia simple del respectivo contrato que se suscriba al efecto.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna meodificacién del disefic, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencidn implique.

OCTAVO: Se establece la cantidad de 350 (trescientos cincuenta) dias como plazo referencial de
ejecucién del disedo; el plazo definitivo serd consignado en las bases de la licitacidn, como en el
contrato respectivo.

NOVENO:  En la edicion de los informes deberd colocarse en lugar destacado que éstos se
o \‘E;m?"éafugaron con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, de conformidad a las

Normds Graficas del Gobierno Regional de Coquimbo.
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DECIMO: En la relaciéon contractual que se celebre entre el mandatario y el consultor, deberd
incluirse la condicién resolutoria para el caso de no cumplirse o retardarse la ejecucién del disefo,
pudiendo el mandatario pedir a su arbitrio; la resolucién, o el cumplimiento del contrato con
indemnizacién de perjuicios.

UNDECIMO: De la Factorizacién.- Serén obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacion o Cesiéon de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los estados de
pagos en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcidn de los mismos, debiendo tener
presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, rut, monto, glosa de la factura,
identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcion.

c) Incluir en sus bases de licitacion y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad Técnica y
el consultor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la factura serd
de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderd que la factura
ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la ley N° 19.983.

d) Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucién del disefio y en la eventualidad que el
consultor ceda el crédito a un factoring, dicho consultor deberd comunicar esta situacién en forma
expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez, deberd enviar
conjuntamente con el estado de page respectivo, el contrato de cesién de crédito con el factoring
(suscrito ante Notario Pdblico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica
deberd adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la cuarta copia denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que la empresa consultora no
ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada,
por parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez
que esta aceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo
establecido en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de
la factura. “

e) Incluir una cléusula, en el respectivo contrato que se celebre con el consulior, en la cual se sefale
que: El consultor que emita una factura electrénica, la cual vaya a ser posteriormente factorizada o
cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o cesién de crédito en el “Registro Piblico
Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link facturas electrénicas que lleva el SlI.

DUODECIMO: El presente mandato serd gratuito, esto es, el mandatario no recibird
remuneracion alguna por su gestiéon. Por su parte, la Direccién Regional de Obras Portuarias - Regién
dg Coquimbo, no invertird recursos propios en la ejecucion del disefo.

~
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DECIMO TERCERO: La personeria de don SERGIO GAHONA SALAZAR, en su calidad de Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional e Intendente Regional, consta del Decreto N° 249 de 11 de marzo de
2.010, del Ministerio del Interior. La personeria de don MARIO FERNANDO GONZALEZ POSE, en su
calidad de Director Regional de Obras Portuarias, Regién de Coquimbo, consta en la Resolucion
D.O.P.(EXENTA) N° 1.305 de fecha 08 de junio de 2.011, de la Direccién Nacional de Obras
Portuarias.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

%

SERGIO GAHONA SALAZAR
Intendente Regional
Gobierno Regional de Coquimbo

D/R B/ﬁ};/V%M}%C/'Pr
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