visto:

La Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado y sus
modificaciones;

la Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones;

La Ley N°® 21.053, de Presupuesto para el Sector Pdblico afio 2.018;

El Decreto N° 418 de fecha 11 de marzo de 2.018, del Ministerio del Inferior y Seguridad Pdblico;

El Acuerdo N° 9.060 adoptado en Sesién Ordlnquc N° 667, de fecha 10 de enero de 2. 0]8 del
Consejo Regional de Coquimbo;

La Resolucién N° 26 de fecha 15 de moyo de 2.018, del Gobierno Regional de Cogquimbo, del
Gobierno Regional de Coguimbo, que asigna recursos al proyecio;

La Resolucién N° 1.600 de 2.008 de lu Contraloria General de la Repiblica; se dicta la siguiente:

743
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. APRUEBASE, el CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE de fecha 09 de agosto de 2.018,
suscrifo entre el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO y la DIRECCION REGIONAL DE
ARQUITECTURA, para la ejecucién del proyecto denominado “REPOSICION TENENCIA PAIHUANO,
COMUNA DE PAIHUANO" Cédigo BIP 30085388-0, con cargo al F.IN.D.R. — Libre Disposicién, cuyo

texto es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE COQUIMBO
Proyecto:
“REPOSICION TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO”
Cédigo BIP 30085388-0

En La Serena, a 09 de agosto de 2.018, comparecen por una parte, como mandante el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo Ejecutivo e Intendenta
Regional doAa LUCIA PINTO RAMIREZ, cédula de identidad N° 12.576.985-3, chilena, Periodistq,
ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N® 350, y por la ofra parte, como
mandataria, la la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, RUT N° 61.202.000-0, representada
por su Director Regional, don PEDRO PABLO ROJAS ONFRAY, cédula de identidad N° 16.017.003-4,
chileno, Arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serenq, calle Cirvjano Videla N° 200, piso
5, quienes acuerdan celebrar un convenio mandato, conforme a las estipulaciones siguientes:

GOBIERNO REGIONAL Ué .
REGION DE COQU:MBO ) ‘ -
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PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones piblicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ambitos
de infraestructura social y econdmica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
arménico y equitativo, al que pueden postular distintos organismos de la Administracién del Estado.

SEGUNDOQ: El Intendente Regional propuso al Consejo Regional de Coquimbo el financiamiento del
proyecto formulado y postulado por la Municipalidad de Paihuano, denominade: “REPOSICION
TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO* Cédige BIP 30085388-0, el que cuenta de manera
previa con la recomendacién de la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, siendo aprobado
mediante Acuerdo N° 9060, adoptode en Sesién Ordinaria N° 667, de fecha 10 de enero de 2.018,
del Consejo Regional de Coquimbo, con cargo al F.N.D.R. - Libre Disposicién,

TERCERO: Conforme a la ficha de inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrolle Social, en adelante denominada ficha IDI, sefala lo siguiente:

Este proyecto corresponde a la ejecucién de las obras como pogo contra recepcién, consistentes en la
reposicion de la Tenencia Paihuano en su actual emplazamiento. Lo que considera las dependencias
" nécesarias para un cuartel de esta categoria, habitabilidad para el personal, estacionamientos y casa
anexa.

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones del proyecto recomendado
favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social.

CUARTO: Por el presenie acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su Intendenta
Regional, viene en financiar el proyecto *REPOSICION TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE
PAIHUANO”, Cédige BIP 30085388-0, constituyendo, para estos efectos, a la Direccién Regional de
Arquitectura en Unidad Técnica conforme a lo dispuesio en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N°
18.091. Por ende, la Direccidén Regional asumird la ejecucidn de las obras civiles del proyecto sefalado,
abarcando todos los aspecios técnicos y administrativos conforme a los reglamentos y normas técnicas
de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecido en el Decreto N® 75 de
2.004, del Ministerio de Obras Pdblicas, que aprueba el “Reglamento para Contratos de Obras
POblicas” y sus modificaciones, y en la Ley N° 19.886 de Compras y Contrataciones Piblicas y su
Reglamento.

QUINTO: la Unidad Técnica acepta en este acto, y de manera expresa, la ejecucion del proyecto;
declara que se cenird rigurosamente a los términos del presente Convenio; y asume, con ello, toda
responsabilidad que pueda derivar de la infraccién de cualquiera de las obligaciones contraidas.

SEXTO: Son funciones especificas que corresponden a la Unidad Técnica las que a continuacién se

indican:

Para la ejecucién de obras civiles:

a) Licitar la ejecucidn del proyecto, por propuesta publica y bajo el sistema de pago contra
recepcion, lo que obliga a la preparacién de las Bases Adminisirativas, las Especificaciones
Técnicas, y demds antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitacién;
publicar los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consulias que los interesados
formulen, en relacién con las propuestas; de igual forma deberd incluir dentfc it “de los
antecedentes de la licitacidn una copia del presente Convenio Mandato, para conoc’?menio de’los
oferentes. f© ¢ \

b)  Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con los Bases de la mis‘@a AIoITG c |
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Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
cldusula octava del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional,
en el plazo indicado en la cldusula novena, la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con
el fin de constatar que el proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio, debiendo acompariar
los siguientes antecedentes:

* Acta de Aperiuro.

¢ Informe de Adjudicacién {razonado) o desistimiento en su caso.

» Presupuesto del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

s Presupuesto oficial.

e Antecedentes administrativos, técnicos y econédmicos de todos los oferentes en CD.

Si la Unidad Técnico realizare la adjudicaciéon por un monto menor al comprometido en el

presente instrumento, para este ftem, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas

consideradas en el proyecto recomendado por el ministerio de Desarrollo Social, se entenderd
ajustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecio, asumiendo integramente

todas las responsabilidades técnicas y administrativas que se generen durante su desarrollo. La

relaciéon contractual regird exclusivamente entre la Direccién de Arquitectura y el contratista,
entendiéndose para estos efectos que la primera confrata a su propioc nombre. El Gobierno

Regional sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, y siempre que los estados

de pago cumplan con los requisitos legales y con los establecidos en el presente convenio.

Entregar el terreno al oferente adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucion de las Obras,

para cuyo efecto deberd designar la Inspeccidn Fiscal. La Unidad Técnica asume la total

responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucion de los
trabajos que haya aprobado.

Para efectos de cautelar el debido uso de los recursos pUblicos, la Unidad Técnica deberd exigir al

contratista la extensién de instrumentos de caucién a favor del Gobierno Regional de Cogquimbeo,

verificando tanto su autenticidad como su contenido formal, en cuanto a montos, glosas, y plazos.

Conforme a indicaciones de la Coniraloria General de la Reptblica se establece que las

cauciones deben oforgarse en condiciones de liquidez que permitan hacerlas efectivas al primer

requerimiento, cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la

Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documenfos de garantia, solicitando con la

debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

Autorizar y remitir los Estados de Pago mensuales, que presenta el contratista, denfro de los

términos del contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener

obligatoriamente los siguientes documentos:

o Oficio Conductor firmado por el Director Regional, dirigido a la Infendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, identificando si dicho estado de pago es a nombre de la empresa contratista
o bien, si presenta un factoring del contrato parcial o fotal, un Mandato de Cobro o Cesién de
Crédito, identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a
pagar y datos de Cuenta Corriente para realizar pago electrénico.

e Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
recibida conforme y debidamente visada por el Inspector Fiscal.

e Cardtulo de Estado de Pago y anexos segdn formato tipo entregado por el Gobierno Regional de
Coquimbo, debidamente firmados por el Inspector Fiscal, el Director Regional o a quien delegue
esta facultad mediante Resolucién y la empresa, indicando claramente el ovance’ f:smo N
financiero, plazos, fecha de inicio y término, montos y modificaciones.
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» Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el contrato
(Control de Avance), que sefale claramente la fecha de corte y debidamente visada por el
Inspector Fiscal, Asesor a la Inspeccién Técnica de Obra y la Empresa contratista.

s Certificado vigente de la Direccién Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento por parte
del contratista y/o subcontratistas, de la no existencia de deuda con los trabajadores contratados
para la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio conitra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La
autenticidad y vigencia de dicho certificado deberd ser verificado por el Inspector Fiscal.

e Para el caso del primer estado de pago, deberd acompafiar copia del contrato y resolucién o
decreto que lo aprueba, permiso de edificacién vigente, emitido por la Direccién de Obras
Municipales correspondiente, como también copia del acta de entrega del terreno respectiva.

e Resoluciones o decrefos de modificacidn de contratos realizados en el periodo correspondiente
al estado de pago.

» Registro fotografico del avance del proyecto.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demds

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no rednan todos los requisitos

sefalados precedentemente y no dé cumplimiento al proyecto recomendado favorablemente por

el Ministerio de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo Regional de Coquimbeo.

Proceder a la recepcion de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva las labores de

designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes.

Informar oportunamente al Gobierno Regional de la total tramitacién de la recepcidn provisoria

de la obrag, a fin de efectuar la debida coordinacién con el Gobierno Regional, para su fecha de

inauguracion.

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda aprobada por resolucion o decreto.

Eventualmente la Unidad Técnica podrd utilizar cualquier otro mecanismo, distinto de la licitacién

publica, que le permita la ley para la contratacién de la ejecucidn de la obra. No obstante, para

proceder segin lo aqui sefalado la Unidad Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno

Regional la autorizacién para actuar segin la modalidad que se utilizard para la contratacién. El

Gobierno Regional podrd requerir los antecedentes necesarios que fundamenten esta peticidn y, si

lo autoriza, establecerd la documentacién que se estime perfinente para el seguimiento del

proceso de contratacidn y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha
documentacién.

Para la Contratocién de la Asesoria a lo Inspeccién Técnica v otras Consultorias:

a)

b}

¢} Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expr

Licitar su ejecucién por propuesta pulblica, lo que oblige a la preparacién de las Bases
Administrativas, los términos de referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta; de igual forma deberd incluir dentro de
los antecedentes de la licitacion una copia del presente Convenio Mandato, para conocimiento de
los oferentes.

Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

sade.en la
cléusula octava del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir op rji:l\ﬁ\bdn:en‘re gl
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o coniratar, con el fin de éons’rci“r querel

proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio, debiendo acompafiar los sthIen{es aJanPﬂ "]e'l;luies‘: '
Kriodg
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Acta de Apertura.

Informe o acta de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.

Oferta econdmica del oferente o adjudicar por la Unidad Técnica.

Antecedentes adminisirativos, #écnicos y econdmicos de todos los oferentes en CD.

En caso de incumplimienio o retraso en la ejecucién del contrato, enire otras causas, la Unidad

Técnica estd facultada, para poner término administrativamente y en forma anticipada al conirato,

efectuando las liquidaciones correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de

multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualguier ofro perjuicio que resultare
para este Gobierno Regional.

Si la Unidad Técnica redlizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el presente

instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las parfidas consideradas en el

proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderd njustado el presente
compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.
Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al

Gobierno Regional, junto al acio administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente, la

Unidad Técnica todas las responsabilidades de la gestién técnico administrativa que se generen en

el contrato. El Gobierno Regional sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley,

entendiendo que la Direccién Regional de Arquitectura contrata a nombre propio, y siempre que los
estados de pago cumplan con los requisitos legales y con los establecidos en el presente convenio.

Autorizar y remitir los Estados de Pago, que presenta el consultor dentro de los términos del
conirato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener obligatoriamente los
siguientes documentos:

» Oficio Conducior firmado por el Director Regional, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, indicando si dicho estado de pago es a nombre del consultor o bien, si
presenta un facioring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y datos
de Cuenta Corriente para realizar pago elecirdnico.

o Faciura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coguimbo, RUT
72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el Inspecior Fiscal, segin
corresponda.

» Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal, el Direcior Regional o
a quien delegue esta facultad mediante Resolucién y el consultor.

o Certificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal, en el
periodo que corresponda.

e Informe de lo Asesoria Técnica de Obros de acuerdo a formato entregado por el Gobierno
Regional, indicando claramente las actividades realizadas en el perfodo facturado, que incluya
un regisiro fotogréfico de las foenas.

¢ Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como de los demas
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

¢ Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda.

Eventualmente la Unidad Técnica podré utilizar cualquier otro mecanismo, distinto de la licitacién
publica, que le permita la ley para la contratacién de la ejecucién de la obra. No obstante, para
proceder segin lo aquf sefialado la Unidad Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno
Regional la autorizacién para actuar segin lo modalidad que se utilizaré para la coph‘/facuon“\E]
Gobierno Regional podrd requerir los antecedentes necesarios que fundamenten esian tixién_y, s(i\
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lo autoriza, establecerd la documentacién que se estime pertinente para el seguimiento del proceso
de contratacion y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha documentacion.

Ademds deberd tanta para la ejecucidén de obras civiles como para fa Contratacién de la Asesoria a la

Inspeccién Técnica v ofras Consultarias:

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de [a inversién de los fondos.

b) Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al Organo Contraler, conforme a lo
sefalado en la Resolucién N° 30 del 11 de marzo de 2.015 de la Contraloria General de la
Repiblica.

¢) Verificar la correcta extensién de los Instrumentos de caucién, que entreguen los proveedores a
favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos
plazos, revisidn que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad. Conforme a
indicaciones de la Contraloria General de la Republica se establece que, las cauciones deben
otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas rapidamente y
cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica
debera velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitande con la debida antelacién su
renovacion o cambio cuando corresponda;

En cumplimiento del presente convenio, la Direccién de Arquitectura se compromete a eniregar

oportfunamente al Gobierno Regional toda informacién administrativa, financiera y técnica asociada al

proyecto,

SEPTIMO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 21,053, de Presupuesio para el Sector Pdblico ao
2.018; glosa 11, en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19.175, articulo 20 letra d), corresponde
a la Unidad Técnica la fiscalizacién y supervision del proyecto.

Si de la inspeccidon a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos ©
irregularidades en la ejecucién del proyecto, [a Unidad Técnica deberd adoptar las medidas necesarias
del caso, e informar por escrito al Gobierno Regional.

QCTAVO: Corresponderd al Gobierno Regional:
a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del Programa de Inversién del
Presupuesto Regional de Coquimbo, que ha sido destinado especificamente por la Resolucién N° 26
de fecha 15 de mayo de 2.018, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversién
sefialado y con cargo al Subtitulo 31, flem 02, Asignaciones segun la siguiente programacion de
inversién anual:
INVERSION TOTAL M$ 778.196.
GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 ~ ANO 2.018 — M$ 8.853
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.018 — M$ 8.000
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.018 - M$ 10.000
OTROS GASTOS - ASIG. 999 — ANO 2.018 — M$ 10.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.019. — M$ 5.000
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.019. - M$ 422.579
OTROS GASTOS — ASIG. 999 — ANO 2.019 — M$ 4.808
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANOS SGTES. — M$ 1.157
OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SGTES. ~ M$ 307.799

{moneda presupuestaria 2.018)
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Los desembolsos de recursos en una época posterior al ejercicio presupuestario del afio en curso
serdn asumidos por el Gobierno Regional, siempre que la Ley de Presupuestos del afio respectivo
contemple recursos para tfales efectos.

b} El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados
al pago de los gastos adminisirativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo;

c) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a las obras del
proyecto. Cifras que afendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas enfre s, toda vez que durante el
desarrollo del proyecto mandatado se reflejaran los gastos exactos, los cuales se indicardn en la
liquidacién final a) Publicaciones M$ 1.230; b) Antecedentes de Propuesta M$ 287; ¢] Servicios
Gastos Oficina M$ 1.500; d} Vidticos M$ 3.900; ) Transporte M$ 1.936.Total M$ 8.853 {(moneda
presupuestaria 2.018).

d) Recibir los Estados de Pagos mensuales, que de acuerdo al respectivo conirato correspondan y
proceder o su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién sefialada en
el presente Convenio y lo exigido en las bases de licitacién respectiva, serd devuelto con el objeto de
que la Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;

e) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente Convenio, requiriendo para ello la informacién
pertinente, y ejerciendo las atribuciones legales que le correspondan sobre el desarrollo del proyecto
por los funcionarios designados para tal efecto.

f} En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obtencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales.

NOVENO: El presente Convenio Mandato entrard en vigor a contar de la total tramitacién del Gltimo
acto administrativo que lo apruebe. Una vez recepcionado por la Unidad Técnica el convenio totalmente
framitado, ésta dispone de un plazo méximo de 90 dias corridos para remitir al Gobierno Regional los
antecedentes sefialados en la leira ¢} del arficulo Sexto del presente Convenio, referido al ftem obras
civiles; o los antecedentes necesarios para cualquier otra modalidad de contratacién. Estos plazos
podrdn ser prorrogado antes de su vencimiento por solicitud justificada de la Unidad Técnica.

DECIMO: Toda medificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regidn de Coquimbe, segin
corresponda, debiendo dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio

Circular N° 01, de fecha 12 de enero de 2.018, del Ministerio de Hacienda y en los Dictdmenes N°

35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica y a los siguientes

literales:

a) La modificacién de los contratos sélo podrd realizarse en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de
los mismos.

La Unidad Técnica solicitara, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién al proyecto o
al respectivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Cogquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segdn los antecedentes fundantes de la modificaciéon
y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un oupen’ro,;eme[
vc:lor conmgncdo en el convenio manda’ro mdependten’re del porcenfcue de aumen}gﬁbel Orgono

Regional. - .{L’“I:':u .
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Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, la modificacién
deberd ser reevaluada y contar con una nueva recomendacion favorable del organisme técnico
respectivo, recomendacién que deberd recabarse previamente a la aprobacion del Consejo
Regional.

En el caso que la modificacién no signifique incremento de fondos y/o no modifique la naturaleza
del proyecto, no serd necesario contar con la aprobacién previa del Gobierno Regional de
Coquimbo. No obstante, lo anterior, dicha modificacién, deberd ser informada al Gobierno
Regional en forma oportuna, remitiendo al efecto las resoluciones o decretos aprobatorios, segin
corresponda y los antecedentes que dieron origen a esta.

b) La Unidad Técnica no podrd alterar unilateraimente los términos en que se ha definido el presente
convenio, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al contrato no debiera afectar la
naturaleza propia, magnifud, nimero de beneficiarios y todo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones autorizada favorablemente; en caso contrario, esta modificacién deberéd
ser reevalvada por la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo y contar con la aprobacion
del Consejo Regional.

En el evento que la Unidad Técnico efechie olguna modificacién al proyecto, en contravencién a lo

establecido precedentemente, debera hacerse cargo de los cosfos que dicha contravencién implique.

UNDECIMO: La Unidad Técnica podrd incluir en las bases administrativas especiales una ddusula
mediante la cual se autorice la concesién de anticipo, previa consulta al mandante conforme a la
disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su
devolucién, la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacién del Gltimo Estado de Pago.
La devolucidon del anticipo se efectuard desde el primer estado de pago de avance de la obra, en un
monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo caso quedar
totalmente amortizade en el pendltimo estado de pago. El anticipe no podra ser de un monto superior
al 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una o
mas boletas bancarias, cuyo plazo de vigencia serd el del contrato, mas seis meses para cada una de
ellas.

DUODECIMO: Se establece un plazo de 360 dias corridos como plazo referencial de ejecucion de las
obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en el contrato respectivo.

DECIMO TERCERO: Durante el periodo de ejecucién de las obras y hasta el momento de la
inauguracién, el contratista deberd colocar un cartel ubicado en un lugar visible que sefiale que las
obras estan siendo construidas con aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Dicho cartel debera
estar conforme con las instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1216 de fecha 03 de
abril de 2.013 del Gobierno Regional, el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
recordatoria también en conformidad con lo sefialade en dicho documento, con carge al coniratista
Igualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién

de esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, con cargoe af
F.N.D.R. — Libre Disposici6n.

) /?“m:g;\\
DECIMO CUARTO: De la Factorizacién. - Seran obligaciones de la Unidad Tecnlcc:Oen ma’renowﬂe
Factorizacion o Cesidn de Crédito, las siguientes: ozEe,
a) Designar los responsables de la recepcién de facturas, guias de despacho y de los es’rqdos ‘delpagos

en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura por Ylersona
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autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus anfecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcién de los mismos, debiendo tener
presente que sdlo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados o cabalidad {verificar razén social, Rut, monto, glosa de la factura,
identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
Rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcién.

Serd responsabilidad del Inspector Técnico de Obras, junto con la recepcion conforme de los
servicios, dejar constancia expresa en la misma factura que el page de la misma se encuenira
condicionado al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato de conformidad a lo
sefialado en el inciso final del articulo tercero de la Ley N° 19.983.

Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre la Unidad Técnica y
el contrafista o proveedor, una cldusula que estipule que el plazo para reclamar del contenido de la
factura serd de 30 dios contados desde su recepcidn conforme. Vencido este plazo, se entenderd que
la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la Ley N° 19.983.
Incorporar en sus bases de licitacidn, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el confrato o durante la ejecucién del proyecto y en la eventualidad que el
contratfisto o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd comunicar
esfa situacién en forma expresa y con la debida antelacién a la Unidad Técnica; quién a su vez,
deberd enviar conjunfamente con el estodo de pago respectiva, el contrato de cesién de crédito con el
factoring (suscrito ante Notario Publico).

En caso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, lo Unidad Técnico deberd
adjuntar al estodo de pago la faciura respectiva incluyendo la tercero copio denominada
cuodruplicado: cobro ejecutivo cedible de manero de tener la cerfezo que el contratista o proveedor
no ha suscrito factoring o cesidén de crédito.

Se deja constancia que esto actuocién, en caso alguno puede implicor lo aceptacién anticipada, por
parfe del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez que esta
oceptacién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en
la Ley N2 19.983, que regula la transferencia y oforgo mérito ejecutivo a la copia de la factura”.
Incluir una cldusula, en el respectivo cantrato que se celebre con el contrafista o proveedor, segin
sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratista o proveedor que emita una factura electrénica, lo
cual vaya a ser posteriormente factarizado o cedido, estard obligado a inscribir dicha factarizacién o
cesién de crédito en el “Registro Piblico Electrénico de Transferencios de Créditos” contenidas en link
facturas electrénicas que lleva el SI.

DECIMO QUINTO:  Par resolucion fundada y nofificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional

podrd poner término anficipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre los partes, cuando ocurran circunstancias que impasibiliten lo
prosecucidn del proyecto encomendado.

DECIMO _SEXTO: EI presente mandato serd gratuito, esto es, la DIRECCIC)N,REL;GIIQNAL DE

ARQUITECTURA no recibird remuneracién alguna par su gestién. _,Ag:.\"

AL

.L-.T/\
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DECIMO SEFTIMO: La personeria de dofia LUCIA PINTO RAMIREZ consta en el Decreto N° 418 del 11
de marzo de 2.018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pblica. La personeria de don PEDRO PABLO
ROJAS ONFRAY, consta en la Resolucién Exenta DA N° 377, de fecha 14 de mayo de 2.018, de la
Direccién de Arquitectura.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:
LUCIA PINTO RAMIREZ — INTENDENTA REGIONAL DE COQUIMBO

PEDRC PABLO RQJAS ONFRAY — DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coguimbo, Subfitule 31, flem 02, Asignaciones sefaladas en la siguiente
programacioén de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 778.196.

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 — ANO 2.018 - M$ 8.853
CONSULTORIAS - ASIG. 002 — ANO 2.018 — M$ 8.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.018 - M$ 10.000

OTROS GASTOS - ASIG. 999 - AIEIO 2.018 - M$ 10.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.019. - M3 5.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 — ANO 2.019. — M$ 422.579

OTROS GASTOS - ASIG. 999 - ANO 2.019 - M$ 4.808
CONSULTORIAS — ASIG, 002 — ANOS SGTES. — M$ 1.157

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SGTES. - M$ 307.799
(moneda presupuestaria 2.018)

andtese. refréndese y comunfgquese-

uvimbo

bierno Regional d €
- GION
GOB R R hBO

- r o |
R L\»WR p/ﬁ%/m'gcﬁw\ \ 28 AGD. 2018
e

resolucidén

QQJ\(‘;‘IN 2R
© EAN
. DEFTD,
k?\JURzﬁzfo g;

L

-,

S,
%

S/ \
Psg. 10 de’igthl”



LaSerena, 27A048

Cer_"tz'fz'cado No 249 /

El Gobierno Regional de Coquimbo cuenta con los recursos para financiar el gasto que
demanda el Convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Paihuano,
para la ejecucién del proyecto “Reposicién Tenencia Paihuano, Comuno de Paihuano”, Cédigo BIP
30085388-0.

El financiamiento del proyecio fue aprobade en Resolucién N.° 26 de fecha 15-05-2018 en
la cual se establece come los siguientes montos méximos para el afic presupuestaric vigente:

Subtitulo 31, item 02, asignacién 001, “Gastos Administrativos”; M$ 8.853.-
Subtitule 31, ftem 02, asignacién 002, “Consulterias”: M$ 8.000.-

Subtitulo 31, item 02, asignacién 004, “Obras Civiles”: M$ 10,000.-
Subtitule 31, item 02, asignacién 999, “Otros Gastos “: M$ 10.000.-

Municipalidad de Paihuano
Archivo. :

GOBIERNO REGIONAL _ E? '
REGION bE L OQUIMBO )
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‘Gobierno.
de Chile

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE COQUIMBO

Proyecto:

“REPOSICION TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO”
Cédigo BIP 30085388-0

En La Serena, a 09 de agosto de 2.018, comparecen por una parie, como mandante el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo Ejecutivo e Intendenta
Regional dofia LUCIA PINTO RAMIREZ, cédula de idenfidad N° 12.576.985-3, chilena, Periodista,
ambos domiciliados en la ciudad de La Serenq, calle Arturo Prat N° 350, y por lo otra parte, como
mandataria, la la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, RUT N° 61.202.000-0, representada
por su Director Regional, don PEDRO PABLO RCJAS ONFRAY, cédula de identidad N® 16.017.003-4,
chileno, Arquitecto, ambos domiciliades en la ciudad de La Serenq, calle Cirujano Videla N° 200, piso
5, quienes acuerdan celebrar un convenio mandato, conforme a las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones pUblicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos dmbitos
de infraestructura social y econdémica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
arménico y equitativo, al que pueden postular distintos organismos de [a Administracién del Estado.,

SEGUNDO:  El Intendente Regional propuso al Consejo Regional de Coquimbo el financiamiento del
proyecto formulado y postulado por la Municipalidod de Paihuano, denominado: “REPOSICION
TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO” Cédigo BIP 30085388-0, el que cuenta de manera
previa con la recomendacién de la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, siendo aprobado
mediante Acuerdo N° 9060, adoptado en Sesién Ordinaria N° 667, de fecha 10 de enero de 2.018,
del Consejo Regional de Coquimbo, con cargo al F.N.D.R. — Libre Disposicién.

" GOBIERNO_REGIONAL E% - -
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TERCERO: Conforme a la ficha de inversidn, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada ficha IDI, sefala lo siguiente:

Este proyecto corresponde a la ejecucién de las obras como pago contra recepcidn, consistentes en la
reposicién de la Tenencia Paihuano en su actual emplazamiento. Lo que considera las dependencias
necesarias para un cuartel de esta categoria, habitabilidad para el personal, estacionamientos y casa
anexa.

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones del proyecto recomendado
favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su Intendenta
Regional, viene en financiar el proyecto “REPOSICION TENENCIA PAIHUANO, COMUNA DE
PAIHUANQO", Cédigo BIP 30085388-0, constituyendo, para estos efectos, a la Direccién Regional de
Arquitectura en Unidad Técnica conforme a lo dispuesto en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N°
18.091. Por ende, la Direccién Regional asumird la ejecucién de las obras civiles del proyecto seifialado,
abarcando odos los aspectos téenicos y administrativos conforme a los reglamentos y normas técnicas
de que disponen para el desarrollo de sus propias actividades, establecido en el Decreio N° 75 de
2.004, del Ministerio de Obras Publicas, que aprueba el “Reglamento para Contratos de Obras
Publicas” y sus modificaciones, y en la Ley N® 192.886 de Compras y Contrataciones Publicas y su
Reglamento,
QUINTO: La Unidad Técnica acepta en este acto, y de manera expresa, la ejecucién del proyecto;
declara que se cefiird rigurosamente a los términos del presente Convenio; y asume, con ello, toda
responsabilidad que pueda derivar de la infraccién de cualquiera de las obligaciones contraidas.
SEXTO: Son funciones especificas que corresponden a la Unidad Técnica las que a continuacidn se
indican;
Para la efecucidn de obras civiles:
a) Licitar lo  ejecucidn del proyecto, por propuesta plblica y bajo el sistema de pago contra
recepcidn, lo que obligon a la preparocién de las Bases Administrativas, las Especificaciones
Técnicas, y demds antecedentes que se requieran para llevar a cabo los procesos de licitacién;

publicar los llamados, y desde luego, aclarar y responder las consultas que los interesados
formulen, en relacidn con los propuestas; de igual forma deberd incluir dentro de los
antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para conocimienio de los

oferentes.
b}  Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la mismg;
¢)  Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la

cldusula octava del presente instrumento. La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional,
en el plazo indicado en la cldusula novena, la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con
el fin de constatar que el proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio, debiendo acompadar
los siguientes antecedentes:

Acta de Apertura.

Informe de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.

Presupuesto del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

Presupuesto oficial.

Antecedentes administrativos, técnicos y econémicos de todos los oferentes en CD.
d)  Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monio menor al compro

presente instrumento, para este ftem, habiéndose adjudicado la totalidad d t?os
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g)

h)

consideradas en el proyecto recomendado por el ministerio de Desarrollo Social, se entendera

gjustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del conirato.

Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto, asumiendo infegramente

todas las responsabilidades técnicas y administrativas que se generen durante su desarrollo. Lo

relacién contractual regird exclusivamente entre la Direccién de Arquitecturo y el contratista,
entendiéndose para estos efectos que la primero contrata a su propio nombre., El Gobierno

Regionol sélo conservard responsabilidad finonciera conforme a la ley, y siempre que los estados

de pago cumplan con los requisitos legales y con los establecidos en el presente convenio,

Entregar el terreno al oferente adjudicodo y supervisar técnicamente la ejecucién de las QObras,

para cuyo efecto deberd designar la Inspeccién Fiscal. La Unidad Técnica asume la total

responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién de los
trabajos que hayo aprobado.

Para efectos de cautelar el debido uso de los recursos publicos, la Unidad Técnica deberd exigir al

contratista la extensién de instrumentos de caucién a favor del Gobierno Regional de Coquimba,

verificando tanto su autenticidad como su contenido formal, en cuanto a montos, glosas, y plazos.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Replblica se establece que las

cauciones deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan hacerlas efectivas al primer

requerimiento, cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la

Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la

debida antelacidn su renovacién o cambio cuando corresponda;

Autorizar y remifir los Estados de Pago mensuales, que presenta el contratista, deniro de los

términos del contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd confener

obligotoriamente los siguientes documentos:

e Oficioc Conductor firmado por el Director Regional, dirigido a la Infendenta Regional,
solicitando el pago respectivo, identificando si dicho estado de pago es a nombre de la
empresa contratfista o bien, si presenta un factoring del contrate parcial o total, un Mandato
de Cobro o Cesién de Crédito, identificando claramente el nombre de la empresa receptora
del pago, el monto a pagar y datos de Cuenta Corriente para realizar pago elecirénico,

¢ Factura emitida o nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
recibida conforme y debidamente visada por el Inspector Fiscal.

¢ Cardiula de Estado de Pago y anexos segin formaio tipo entregado por el Gobierno Regional
de Coquimbo, debidamente firmados por el Inspector Fiscal, el Director Regional o a quien
delegue esia faculiad mediante Resolucién y la empresa, indicando claramente el avance
fisico y financiero, plazos, fecha de inicio y término, montos y modificaciones.

¢ Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el contrato
(Control de Avance), que sefiale claramente la fecha de corte y debidamente visada por el
Inspector Fiscal, Asesor a la Inspeccién Técnica de Obra y la Empresa contratista.

» Certificado vigente de la Direccién Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento por
parte del contratista y/o subcontratistas, de fa no existencia de deuda con los trabajadores
contratados para la obra, por concepto de: remuneraciones, imposiciones previsionales,
seguro social Ob'lgGTOI‘IO con’rra rlesgos de c:cmdentes del trobc||o y enfe 2Ees

Inspector FlSCCll
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* Para ¢l caso del primer estado de pago, deberd acompariar copia del contrato y resolucién o
decreto que lo aprueba, permiso de edificacidn vigente, emitido por la Direccién de Obras
Municipales correspondiente, como también copia del acta de entrega del terreno respectiva.

e Resoluciones o decrefos de modificacién de contratos realizados en el periodo
correspondiente al estado de pago.

* Registro fotografico del avance del proyecto.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demas

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no relnan todos los requisitos
sefialados precedentemente y no dé cumplimienio al proyecto recomendado favorablemente por
el Ministerio de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo Regional de Coquimbo.

1) Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva las labores de
designar las comisiones respectivas y las de aprobar las actas correspondientes.

i) Informar oportunamente al Gobierno Regional de la tofal tramitacion de la recepcién provisoria
de la obra, a fin de efectuar [a debida coordinacién con el Gobierno Regional, para su fecha de
inauguracién.

k) Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda aprobada por resolucién o decreto.

1} Eventualmente la Unidad Técnica podrd utilizar cualquier otro mecanismo, distinio de la licitacién
publica, que le permita la ley para la contratacién de la ejecucion de la obra. No obstante, para
proceder segun lo aqui sefalado la Unidad Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno
Regional la aulorizacion para actuar segdn la modalidad que se utilizard para la contratacién. El
Gobierno Regional podré requerir los antecedentes necesarios que fundamenten esta peficién y, si
lo autoriza, establecerd la documentacién que se estime pertinente para el seguimiento del
proceso de coniratacién y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha
documentacion.,

Para la Coniratacién de la Asesorfa a la Inspeccién Técnica u ofras Consultorias:

a) Licitar su ejecucién por propuesta publica, lo que obliga a la preparacion de las Bases
Administrativas, los términos de referencia y demads antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta; de igual forma deberd incluir dentro de
los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para conocimiento de
los oferentes.

b} Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

¢) Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
clausula octava del presente instrumenio. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de constatar que el
proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio, debiendo acompaiiar los siguientes antecedentes:

Acta de Apertura.
Informe o acta de Adjudicacién {razonado) o desistimiento en su caso.
Oferta econdémica del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

Antecedentes administrativos, técnicos y ecandmicos de todos los oferentes en G
%
d) En caso de mcumpllmlemo o reirc:so en |c: e]ecuqon del contrato, entre otras cusasmép-rlémd
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a)

h)

multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualquier otro perjuicio que resultare
para este Gobierno Regional.
Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el presente
instrumento, para este ftem, habiéndose adjudicade la totalidad de las partidas consideradas en el
proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Secial, se entenderd ajustado el presente
compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

Formalizar fa coniratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al
Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente, la
Unidad Técnica todas las responsabilidades de la gestién técnico administrativa que se generen en
el contrato. El Gobierno Regional sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley,
entendiendo que la Direccién Regional de Arquitectura contrata a nombre propio, y siempre que los
estados de pago cumplan con los requisitos legales y con los establecidos en el presente convenio,

Autorizar y remifir los Estados de Pago, que presenta el consultor dentro de los términos del
contrato, al Gobierno Regional para su pagoe; solicitud que deberd contener obligatoriamente los
siguientes documentos:

» Oficio Conductor firmado por el Director Regional, dirigido o la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, indicando si dicho estado de page es a nombre del consultor o bien, si
presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
ideniificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y datos
de Cuenia Corrienie para realizar pagoe electrénico,

* Factura o Boleta emitida o nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el Inspector Fiscal, segin
corresponda.

* Cardtula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal, el Director Regional o
a quien delegue esta facultad mediante Resolucién y el consultor.

» Certificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal, en el
periodo que corresponda.

* Informe de la Asesoria Técnica de Obras de acuerdo a formato entregado por el Gobierno
Regional, indicando claramente las actividades realizadas en el periodo facturado, que incluya
un registro fotogrdfico de las faenas.

* Sin perjuicic de lo estipulade en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demas
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

* Proceder a la liquidacién del conirato, cuandoe corresponda.

Eventualmente la Unidad Técnica podrd utilizar cualquier ofro mecanismo, distinto de la licitacién

pUblica, que le permita la ley para la contratacién de la ejecucién de la obra. No obstante, para

proceder segin lo aqui sefialado la Unidod Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno

Regional la autorizacién para actuar segdn la modalidad que se utilizard para la contratacién. El

Gobierno Regional podrd requerir los antecedentes necesarios que fundamenten esta peticién y, si

lo autoriza, establecerd la documeniacidn que se estime pertinente para el seguimiento del proceso

de contratacién y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha documentacion.

convenio



Ademds deberd fanto para lg ejecucién de ohras civiles como para la Coniratacién de la Asesoria a la
Inspeccién Técnica u oiras Consulforias:

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administratives y un informe mensual de la inversién de los fondos.

b} Rendir cuenta documeniada de los gastos administratives al Organo Caniralor, confarme a lo
sefialado en la Resolucién N° 30 del 11 de marzo de 2.015 de la Contraloeria General de la
Repiblica.

¢) Verificar la correcta extensidn de los Instrumentos de caucidn, que entreguen los proveedores a
favor del Gabierno Regional de Caquimbo, par los distintos cancepios de éstas y sus respectivos
plazos, revisién que deberd incluir tanto el cantenida farmal camo su autenticidad. Conforme a
indicaciones de la Contralaria General de la Repiblica se establece que, las cauciones deben
otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandanie hacerlas efectivas répidamente y
cuando sea legal a contractualmente procedente. Paralelamente a lo anteriar, la Unidad Técnica
deberd velar por la vigencia de las documentos de garantia, salicitando can la debida antelacidn su
renovacién o cambio cuanda corresponda;

En cumplimienio del presente canvenio, la Direccién de Arquitectura se compromete a entregar

oportunarmente al Gobierno Regional toda informacidén administrativa, financiera y técnica asociada al

proyecto

SEPTIMO: Conforme a lo establecido en la Ley N® 21.053, de Presupuesto para el Secior Péblico afio

2.018; glosa 11, en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19,175, articulo 20 letra d), corresponde

a la Unidad Técnica la fiscalizacién y supervision del proyecto.

Si de lo inspeccién a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o

irregularidades en la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd adoptar las medidas necesarias

del caso, e informar por escrito al Gobierno Regional.

OCTAVO: Corresponderd al Gobierno Regional:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecto, con cargo a los recursos del Programa de Inversién del
Presupuesto Regional de Coquimbo, que ha side destinado especificarmente por la Resolucién N° 26
de fecha 15 de mayo de 2.018, del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversién
sefialado y con cargo al Subtitula 31, ftem 02, Asignaciones segin la siguiente programacian de
inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 778.196.
GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 — ANO 2.018 — M$ 8.853
- CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2,018 - M$ 8.000

OBRAS CIVILES ~ ASIG. 004 - ANO 2.018 - M$ 10.000

OTROS GASTOS - ASIG. 999 — ANO 2.018 - M$ 10.000
.CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANO 2.019. - M$ 5.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 — ANO 2.019. — M§ 422,579

OTROS GASTOS - ASIG. 999 - ANO 2,019 - M$ 4,808
CONSULTORIAS - ASIG. 002 - {\NOS SGTES. - M§ 1.157

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANOS SGTES. — M3 307.799

frmoneda presupuestaria 2.018)
Los desembolsos de recursos en una época posterior al ejercicio presupuestario del afo en curso

serdn asurnidos por el Gobierno Regianal, siempre que la Ley de Presupuesios del afo respectivo
contemple recursos para tales efectos.

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados
al pago de los gastos administratives derivados de las funciones encomendadas a dicho orggnisi

\




partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que duranie el
desarrollo del proyecto mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicardn en la
liquidacién final a) Publicaciones M$ 1.230; b} Antecedentes de Propuesta M3 287; ¢} Servicios
Gastos Oficina M$ 1.500; d) Vidticos M3 3.900; e) Transporte M$ 1.936.Total M$ 8.853 (moneda
presupuestaria 2.018).

d) Recibir los Estados de Pagos mensuales, que de acuerdo al respectivo contrato correspondan y
proceder a su page. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacién sefialada en
el presente Convenio y lo exigido en las bases de licitacién respectiva, serd devuelio con el objeto de
que lo Unidad Técnica efectie las correcciones que sean necesarias;

e} Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente Convenio, requiriendo para ello la informacién
perfinente, y ejerciendo las afribuciones legales que le correspondan sobre el desarrollo del proyecto
por los funcionarios designados para tal efecto.

f) En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obtencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales.

NOVENO: E| presente Convenio Mandato entrard en vigor a coniar de la total tramitacién del dltima
acto administrativo que lo apruebe. Una vez recepcionado por la Unidad Técnica el convenio totalmente
tramitado, ésta dispane de un plazo méximo de 90 dias corridos para remitir al Gobierno Regional los
anfecedentes sefialados en la letra ¢} del articulo Sexto del presente Convenio, referido al item obras
aviles; o las antecedentes necesarios para cualquier ofra modalidad de contratacién. Estos plazos
podran ser prorragado antes de su vencimienio por solicitud justificada de la Unidad Técnica.

DECIMO: Toda modificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el

Ministeric de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin

corresponda, debiendo dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio

Circular N° 01, de fecha 12 de enero de 2.018, del Ministerio de Hacienda y en los Dicidmenes N°

35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica y a los siguientes

literales:

a) La modificacién de los contratos sélo podrd realizarse en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extroordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacion de
fos mismos.

La Unidad Técnica solicitara, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién al proyecto o
al respectivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la medificacién
y la disponibilidad presupuestaria, en el evenio, que dicha modificacion implique un aumento, en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacién del Consejo
Regional.

Si los montos involucrados en la medificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgado por la SEREMI de Desarrollo Social Regidn de Coquimbo, la modificacién
deberd ser reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico
respectivo, recomendacién que deberd recabarse previomente o la aprobacién del Consejo
Regional.

En el caso que la modificacién no signifique incremento de fondos y/o no modifique la naturaleza

corresponda y los anfecedentes que dieron origen a ésta.

convenio



b) La Unidad Técnica no podré alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el presente
convenio, cualquier modificacion que se pretenda efectuar al conirate no debiera afectar la
naturaleza propia, magnitud, ndmero de beneficiarios y todo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones auiorizada favorablemente; en caso contrario, esta modificacién debera
ser reevaluada por la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo y contar con la aprobacién
del Consejo Regional.

En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna madificacién ol proyecto, en contravencién a lo

establecido precedentemente, deberé hacerse cargo de fos cosfos que dicha contravencién implique.

UNDECIMO: La Unidad Téenica podrd incluir en las bases administrafivas especiales una cldusula

mediante la cual se autorice la concesién de anticipo, previa consulia al mandanie conforme a la

disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su
devolucién, la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacién del Ultimo Estado de Pago.

La devolucidn del anticipo se efectuard desde el primer estado de pago de avance de la obra, en un

monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo caso quedar

totalmente amortizado en el penilfimo estada de paga. El anticipo na padrd ser de un manta superiar

al 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una o

mas boletas bancarias, cuyo plaza de vigencia sera el del contrata, mas seis meses para cada una de

ellas.

DUODECIMO: Se establece un plaza de 360 dias corridos como plazo referencial de ejecucién de las

obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd cansignado en el contrato respectivo.

DECIMO TERCERO: Durante ¢! periodo de ejecucién de las obras y hasta el momento de la

inauguracion, el contratista deberd colacar un cartel ubicada en un lugar visible que seriale que las

obros estan sienda construidas con aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Dicho cartel deberd
estar conforme con las instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1216 de fecha 03 de
abril de 2.013 del Gobierno Regional, el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
recordatoria también en conformidad can la sefialado en dicho documento, con cargo al contratisia
lgualmente en todo decumento, impreso por cualquier medio, en que se informe ocerca de lo ejecucién
de esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, con cargo al

F.N.D.R. — Libre Disposicién.

DECIMO CUARTQ:  De la Faclorizacién, - Serén abligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacion o Cesidn de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcidn de facturas, guias de despacho y de los estadas de pagas
en las respectivas baoses de licitacidn y contratos. Una vez aceptada la factura por la persona
auvtorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcidn de las mismas, debiendo tener
presente que sélo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad {verificar razén social, Rut, monto, glosa de la factura,
identificacion del proyecto y ofros), es decir, recién en dicho momenio se deben completar los datos
salicitados de recepcidn conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
Rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepcidn.

¢) Serd responsabilidad del Inspector Técnica de Obras, junia can la recepcién canforme de los

servicios, dejar constancia expresa en la misma factura que el pago de la misma se encuentra
condicionado al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato de conformidad a lo
sefialado en el inciso final del articulo tercero de la Ley N° 19.983.

d} Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo conirato que se celebre entre la




f)

factura serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderé que
la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Arficulo 3° de la Ley N°® 19.983.
Incorporar en sus bases de liciiacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, 1o siguiente:

“Que una vez firmado ef contrato o duronte la ejecucion del proyecto y en la eventualidad que el
contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd comunicar
esta situacién en forma expresa y con Ja debida antelacién a fa Unidad Técnica; quién a su vez,
deberd enviar conjunfamente con el estado de paga respectivo, el contrato de cesién de crédifo con ef
factoring (suscrito ante Notario Pdblico).

En caso contrario, esto es, cuando ef crédito no esté factorizado o cedido, fo Unidad Técnica deberd
adjuntar al estedo de pago la factura respectiva incluyendo la tercera copio denominado
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que el confrotista o proveedor
no ha suscrito factoring o cesién de crédito,

Se dejo canstancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicor lo aceptacién anticipada, por
parte del Gobierno Regional, del eventual contrato de factaring o cesién de crédito, tada vez que esta
aceptacion deberd efectuerse en fa oportunidad carrespondiente de conformidad o fo establecido en
la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a fo copia de la factura”.
Incluir una cléusula, en el respectivo contrato que se celebre con el contratista o proveedor, segdn
sea el caso, en la cual se sefiale que: El contratisia o proveedor que emita una factura electrénica, la
cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o
cesion de crédito en el “Registro Piblico Electrénico de Transferencias de Crédites” contenidas en link
facturas electrénicas que lleva el SlI.

DECIMO QUINTO: Por resolucién fundada y notificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional

podré poner término anticipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre las parfes, cuando ocurran circunstancias que imposibiliten Ia
prosecucién del proyecto encomendado.

DECIMO SEXTO: El presente mandato serd gratuito, esto es, la DIRECCION REGIONAL DE
ARQUITECTURA no recibird remuneracién alguna por su gestién.

DECIMO SEPTIMO: La personerfa de dofia LUCIA PINTO RAMIREZ consta en el Decreto N° 418 del 11

de marzo de 2.018, del Ministerio del Interior y Seguridad Piblica. La personerfa de don PEDRO PABLO
ROIJAS ONFRAY, consta en la Resolucién Exenta DA N° 377, de fecha 14 de mayo de 2.018, de la
Direccién de Arquitectura.

El presenfe convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:
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