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visto:

La Ley N°® 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado y sus
modificaciones;

Lo Ley N° 19.175, Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Adminisiracién Regional y sus
modificaciones;

La Ley N° 21.053, de Presupuesto para el Sector Piblico afo 2.018;

El Decreto N° 418 de fecha 11 de marzo de 2.018, del Ministerio del Inferior y Seguridad Pablica;

Los Acuerdo N° 9.060 adoptado en Sesién Ordinaria N° 667, de fecha 10 de enero de 2.018 y
Acuverdo N° 9.423 adop’rado en Sesién Ordinaria N° 680, de fecha 26 de junio de 2.018, ambos del
Consejo Regional de Coquimbo;

Las Resoluciones N° 02, N° 05 y N° 70, todos del afio 2.018, del Gobierno Regional de Coquimbo, del
Gobierno Regional de Coquimbo, que asigna y suplementa los recursos al proyecto, respectivamente;
La Resolucién N° 1,600 de 2.008 de ia Contraloria General de la RepUblica; se dicta la siguiente:
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APRUEBASE, el CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE de fecha 01 de octubre de 2.018,
suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO y la DIRECCION REGIONAL DE
ARQUITECTURA, para la ejecucién del proyecio denominado “REPOSICION ESCUFLA BASICA EL
CRISOL, OVALLE” Cédigo BIP 30109834-0, con cargo al F.N.D.R. — Libre Disposicién, cuyo texto es el
siguiente:

GOBIERNO REGIONAL u?é

REGION DE COQU:‘MBO )
s




" Regional, viene en financiar el proyecto “REPOSICION ESCUELA BASICA EL CRISOL, QWA HYig
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CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
Y
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE COQUIMBO

Proyecto:

“REPOSICION ESCUELA BASICA EL CRISOL, OVALLE”
Cédigo BIP 30109834-0

En La Serena, a 01 de octubre de 2.018, comparecen por una parte, como mandante el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo Ejecutivo e Intendenta
Regional dofa LUCIA PINTO RAMIREZ, cédula de identidad N° 12.576.985-3, chilena, Periodista,
ambos domiciliados en la ciudad de La Serenaq, calle Arturo Prat N° 350, y por la ofra parte, como
mandataria, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, RUT N° 61.202.000-0, representada por
su Director Regional, don PEDRC PABLO ROJAS ONFRAY, cédula de idenfidad N° 146.017.003-4,
chileno, Arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Ciruvjano Videla N° 200, piso
5, quienes acuerdan celebrar un convenio mandato, conforme a las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un programa de inversiones pdblicas, con
finalidades de compensacién territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos émbitos
de infraestructura social y econdmica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
arménico y equitativo, al que pueden postular distintos organismos de la Administracién del Estado.

SEGUNDQ: El Intendente Regional propuso al Consejo Regional de Coquimbo el financiamiento del
proyecto formulado y postulado por la Municipalidad de Ovalle, denominado: “REPOSICION ESCUELA
BASICA EL CRISOL, OVALLE” Cédigo BIP 30109834-0, el que cuenta de manera previa con la
recomendacién de la SEREMI de Desarrollo Social Regidn de Coquimbo, siendo priorizado su
financiamiento mediante Acuerdo N° 9060, adoptado en Sesidon Ordinaria N° 6467, de fecha 10 de
enero de 2.018, posteriormente modificado por Acuerdo N° 9423, adoptado en Sesién Ordinaria N°
680, de fecha 26 de junio de 2.018, ambos del Consejo Regional de Coquimbeo, con cargo al FN.D.R,
- Libre Disposicion.

TERCERO: Conforme a la ficha de inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Social, en adelante denominada ficha IDI, senala lo siguiente:

El proyecto contempla la construccién de una superficie total de 2.769 m2, de los cuales 1.105 m2 de
superficie corresponde a construccién de los siguientes recintos: 128,3 m2 drea administrativas; 674,2
m2 drea docente; 153,3 m2 drea de servicios y 149,82 m2 drea de comedor y los restantes 1.664 m?2
lo conforman dreas de circulaciones y otros recintos exteriores como lo son: 745 m2 patio, 114,6 patio
cubierto, 22,5 patio servicio y 782 m2 techado multicancha.

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones del proyecto recomendado
favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social.

CUARTO: Por el presente acto, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado poregifRmdenta

BIP 30109834-0, constituyendo, para estos efectos, a la Direccién Regicnal de Arqui e%urg
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Direccién Regional asumird la efecucién de las obras civiles del proyecto sefalado, abarcando todos los
aspectos técnicos y administrativos conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen para
el desarrollo de sus propias actividades, establecido en el Decreto N® 75 de 2.004 del Ministerio de
Obras Pdblicas, que aprueba el “Reglomento para Contratos de Obras Piblicas” y sus modificaciones,
48 de 1994, del Ministerio de Obras Piblicas, que aprueba el “Reglamento para Coniratacién de
Trabajos de Consufforia”, y en la Ley N° 19.886 de Compras y Contrataciones Poblicas y su
Reglamento.

QUINTO: La Unidad Técnica acepta en este acto, y de manera expresa, la ejecucién del proyecio;
declara que se cefird rigurosamente a los t#érminos del presente Convenio; y asume, con ello, toda
responsabilidad que pueda derivar de la infraccién de cualquiera de las obligaciones contraidas.

SEXTO: Son funciones especificas que corresponden a la Unidad Técnica las que a continuacién se
indican:

Para la ejecucién de obras civiles:

a)  Licitar la ejecucién del proyecto, por propuesta piblica, lo que obliga a la preparacién de las
Boses Adminisirativas, las Especificaciones Técnicas, y demds antecedentes que se requieran para
llevar a cabo los procesos de licitacién; publicar los llamados, y desde luego, aclarar y responder
las consultas que los interesados formulen, en relacién con las propuestas; de igual forma deberd
incluir dentro de los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para
conocimiento de los oferentes.

b)  Proceder a la aperiura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

¢)  Adjudicar la propuesia, en caso de que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en
la cldusula octava del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional, en el plazo indicado en la ddusula novena, la propuesta del oferente a adjudicar o
contratar, con el fin de constatar que el proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio,
debiendo acompanfar los siguientes antecedentes:

Acta de Apertura.

Informe de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.

Presupuesto del oferente a adjudicar por Ja Unidad Técnica.

Presupuesto oficial.

Antecedentes adminisirativos, técnicos y econdmicos de todos los oferentes en CD.

d)  Si la Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monfo menor al comprometido en el
presenfe instrumento, para este ffem, habiéndose adjudicado la totalidad de los partidas
consideradas en el proyecto recomendado por el ministerio de Desarrolio Social, se entenderd
ajustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

e)  Celebrar oporfunamente el contrato para la ejecucion del proyecto, asumiendo integramente
todas las responsabilidades técnicas y administrativas que se generen durante su desarrollo. La
relacién contractual regird exclusivamente entre la Direccion de Arquiteciura y el confratista,
entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno
Regional sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, y siempre que los estados

6 Entregar el terreno al oferente adjudicado y supervisar técnicamente la ejecuc)
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responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién de los

trabajos que haya aprobado.

Para efectos de cautelar el debido uso de los recursos pUblicos, Ia Unidad Técnica deberd exigir al

contratista la extension de instrumentos de caucidén a favor del Gobierno Regional de Coquimbe,

verificando tanto su autenticidad como su contenido formal, en cuanto a montos, glosas, y plazos.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Replblica se establece que las

cauciones deben oforgarse en condiciones de liquidez que permitan hacerlas efectivas al primer

requerimiento, cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la

Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la

debida antelacién su renovacién o cambio cuando corresponda;

Autorizar y remifir los Estados de Pago mensuales, que presenta el contratista, dentro de los

términos del contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener

obligatoriamente los siguientes documentos:

« Oficio Conductor firmade por el Director Regional, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, identificando si dicho estado de pago es a nombre de la empresa contratista
o bien, si presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de
Crédito, idenfificando claramente el nombre de la empresa receptora del pagoe, el monio a
pagar y datos de Cuenia Corriente para realizar pago electrénico.

» Faciura emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
recibida conforme y debidamente visada por el Inspector Fiscal.

e Cardtula de Estado de Pago y anexos segin formato tipo entregado por el Gobierno Regional de
Coquimbo, debidamente firmados por el Inspector Fiscal, el Director Regional o a quien delegue
esta facultad mediante Resolucién y la empresa, indicando claramente el avance fisico y
financiero, plazos, fecha de inicio y término, montos y madificaciones.

e Formulario Presupuesto con detalle del avance de las partidas contempladas en el confrato
(Control de Avance), que sefale claramente la fecha de corte y debidamente visada por el
Inspector Fiscal, Asesor a la Inspeccién Técnica de Obra y la Empresa contratista.

o Certificado vigente de la Direccidén Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento por parte
del coniratista y/o subcontratistas, de la no existencia de deuda con los trabajadores contratados
para la obra, por concepio de: remuneraciones, imposiciones previsionales, seguro social
obligatorio contra riesgos de accidenfes del trabajo y enfermedades profesionales. La
autenticidad y vigencia de dicho certificado deberé ser verificado por el Inspector Fiscal.

e Para el caso del primer estado de pago, deberd acompadfar copia del contrato y resolucién o
decreto que lo aprueba, permiso de edificacién vigente, emitido por la Direcciéon de Obras
Municipales correspondiente, como también copia del acta de entrega del terreno respectiva.

* Resoluciones o decretos de modificacién de contratos realizados en el periodo correspondiente
al estado de pago.

» Registro fotogrdafico del avance del proyecto.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacion y contrato vigente, asi como de los demds

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no relnan todos los requisitos

sefalados precedentemente y no dé cumplimiento al proyecto recomendado favorablemente por

el Ministerio de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo Regional de Coquimbo.

Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva la ores de

resolucién Pég-
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Informar oportunamente al Gobierno Regional de la total tramitacidén de la recepcién provisoria
de la obra, a fin de efectuar la debida coordinacién con el Gobierno Regional, para su fecha de
inauguracién.

Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda aprobada por resolucién o decreto.
Eventualmente la Unidad Técnica podrd utilizar cualquier otro mecanismo, distinto de la licitacién
publica, que le permita la ley para la contratacién de la ejecucion de la obra. No obstante, para
proceder segin lo aqui sefialado la Unidad Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno
Regional la autorizacién para actuar segun la modalidad que se utilizard para la confratacién. El
Gobierno Regional podrd requerir los antecedentes necesarios que fundamenten esta peticién v, si
lo autoriza, establecerd la documentacién que se estime perfinente para el seguimiento del
proceso de contratacién y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha
documentacién.

Para la Coniratacidn de fo Asesorfa o la Inspeccién Técnica u ofras Consulforias:

a)

b}
<)

d)

f)

Licitar su ejecucién por propuesta publica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, los términos de referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a
cabo el proceso de licitacién; publicar el llamado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los interesados formulen, en relacién con la propuesta; de igual forma deberd incluir dentro de
los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandaio, para conocimiento de
los oferentes.

Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

Adjudicar la propuesta, en caso que la oferta se ajuste al presupuesto disponible expresado en la
cldusula octava del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de constatar que el
proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio, debiendo acompafar los siguientes antecedentes:

Acta de Apertura.

[nforme o acia de Adjudicacién {razonado} o desistimiento en su caso.

Oferta econdmica del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

Antecedentes administrativos, técnicos y econdémicos de todos los oferentes en CD.

En caso de incumplimiento o retraso en la ejecucién del conirato, entre ofras causas, la Unidad
Técnica estd facultada, para poner término administrativamente y en forma anticipada al confrato,
efectuando las liquidaciones correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de
multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualguier otro perjuicio que resultare
para este Gobierno Regional.
Si la Unidad Téenica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el presente
instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas consideradas en el
proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderd ajustado el presente
compromiso del F.NL.D.R. al valor del conirato.

Formalizar la contratacidn con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del contrato al
Gobierno Regional, junto al acto administrativo que lo apruebe, asumiendo integramente, a
Unidad Técnica todas las responsabilidades de la gestion téecnico-administrativa que se generen en
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Autorizar y remitir los Estados de Pago, que presenta el consultor dentro de los términos del
conirato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener obligatoriamente los
siguientes documentos:

e Oficio Conductor firmado por el Director Regional, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, indicando si dicho estado de puago es a nombre del consulfor o bien, si
presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y datos
de Cuenta Corriente para realizar pago electronico.

e Factura o Boleta emitida a nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el Inspector Fiscal, segin
corresponda.

» Cardétula de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal, el Director Regional o
a quien delegue esta facultad mediante Resolucién y el consultor.

¢ Certificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal, en el
periodo que corresponda.

e Informe de la Asesoria Técnica de Obras de acuerdo o formato entregado por el Gobierno
Regional, indicando claramente las actividades realizadas en el perfodo facturado, que incluya
un registro fotogréfico de las faenas.

» Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y contrato vigente, asi como de los demdas
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

s Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda.

Eventualmente la Unidad Técnica podrd utilizar cualquier ofro mecanismo, distinte de la licitacién

poblica, que le permita la ley para la contratacién de fa consultoria. No obstante, para proceder

segun lo aquf sefalado la Unidad Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno Regional la
autorizacién para actuar segin la modalidad que se utilizard para la contratacién. El Gobierno

Regional podrd requerir los antecedentes necesarios que fundamenten esta peticién y, si lo autoriza,

establecerd la documeniacién que se estime pertinente para el seguimiento del proceso de

contratacién y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha documentacién.

Ademés, deberd tanfo para la ejecucién de obras civiles como para la Coniratacién de la Asesoria a la

Inspeccién Técnica u otras Consulforias:

a)

b)

Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos.

Rendir cuenta documentada de los gastos administrativos al (':)rgcmo Coniralor, conforme a lo
sefialado en la Resolucidn N° 30 del 11 de marzo de 2.015 de la Contralorfa General de la
Republica.

Verificar la correcta extensién de los Instrumentos de caucién, que entreguen los proveedores a
favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos conceptos de éstas y sus respectivos
plazos, revisién que deberd incluir tanto el contenido formal como su autenticidad. Conforme a
indicaciones de la Contraloria General de la Repiblica se establece que, las cauciones deben

. oforgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas rdpidamente y

estds se extenderdn a nombre de la Unldad Técnica.
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En cumplimiento del presente convenio, la Direccidn de Arquitectura se compromete a eniregar
oportunamente al Gobierno Regional toda informacién administrativa, financiera y técnica asociada al
proyecto,

SEPTIMO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 21,053, de Presupuesto para el Sector Piblico afo
2.018; glosa 11, en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19.175, articulo 20 letra d), corresponde
a la Unidad Técnica la fiscalizacién y supervisién del proyecto.

Si de la inspeccién a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, ofrasos o
irregularidades en la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd adoptar las medidas necesarias
del caso, e informar por escrito al Gobierno Regional.

OCTAVO: Corresponderd al Gobierno Regional:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecio, con cargo a los recursos del Programa de Inversion del
Presupuesto Regional de Coquimbo, que ha sido destinado especificamente por las Resoluciones N’
02 de fecha 11 de enero de 2.018, N° 05 de fecha 28 de febrero de 2.018, y N° 70 de fecha 11 de
septiembre de 2.018, todas del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversidn
sefialado y con cargo al Subtiiulo 31, ftem 02, Asignaciones segin la siguiente programacién de
inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 1.543.954

GASTOS ADMINISTRATIVOS - ASIG. 001 - ANO 2.018 - M$ 12.345

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.018 — M$ 5.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 — ANO 2.018 — M$ 50.000

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANO 2.019. - M$ 5.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANO 2.019. — M$ 1.000.000

CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANOS SGTES. — M§ 790

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 — ANOS SGTES. - M$ 470.819

{moneda presupuestaria 2.018)

Los desembolsos de recursos en una época posterior al ejercicio presupuestario del ano en curso
serdn asumidos por el Gobierno Regional, siempre que la Ley de Presupuesios del afio respectivo
contemple recursos para tales efectos.

b} El Gobierno Regional pondré a disposicién del organismo técnico, el total de los fondos destinados
al pago de los gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho organismo;

¢) Los gastos administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Técnica
en el cumplimiento del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a las obras del
proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para coda una de las
partidas, estableciéndose que éstas pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el
desarrollo del proyecto mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicardn en la
liquidacién final @) Publicaciones M$ 930; b) Antecedentes de Propuesta M$ 307; ¢} Servicios y
Gastos Oficina M$ 1.292; d) Transporte M$ 3.748; €} Vidticos M$ 6.068. Total M$ 12.345 (moneda
presupuestaria 2.018).

d) Recibir los Esiados de Pagos mensuales, que de acuerdo al respectivo confrato correspondan y
proceder a su pago. En el evento que el Estado de Pago no contenga la documentacion sefialada en

" que la Unidad Técnica efectGe las correcciones que sean necesarias;
. €} Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente Convenio, requiriendo para ell

- por los funcionarios designados para tal efecto.
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f) En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obfencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales.

NOVENQ: El presente Convenio Mandato entrard en vigor a contar de la total tramitacién del Gltimo
acto adminisirativo que lo apruebe. Una vez recepcionade por la Unidad Técnica el convenio totalmente
tramitado, ésta dispone de un plazo méximo de 90 dias corridos para remitir al Gobierno Regional los
antecedentes sefialados en la letra ¢) del arficulo Sexto del presente Convenio, referido al ftem obras
civiles; o los antecedentes necesarios para cualquier otra modalidod de confratacién. Estos plazos
podran ser prorrogados antes de su vencimiento por solicitud justificada de ta Unidad Técnica.

DECIMO: Toda modificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Secial Regién de Coquimbo, segin
corresponda, debiendo dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio
Circular N° 01, de fecha 12 de enero de 2.018, del Ministerio de Hacienda y en los Dictdmenes N°
35.971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica y a los siguientes
literales:

a) La modificacién de los contratos sélo podré realizarse en el evento de presentarse la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o sifuaciones no previstas, que hagan ineludible la medificacién de
los mismos.

La Unidad Técnica solicitard, en forma previa a la ejecucion de alguna modificacién al proyecto o
al respeciivo contrato la aprobacién de la misma al Gobierno Regional de Coquimbo, el cual
estard facultado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién
y la disponibilidad presupuestaria, en el evento, que dicha modificacién implique un aumento, en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutive del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacién del Consejo
Regional.

Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de la recomendacién
favorable otorgada por la SEREMI de Desarrolio Social Regién de Coquimbo, la medificacion
deberd ser reevaluada y contar con una nueva recomendacién favorable del organismo técnico
respectivo, recomendacion que deberd recabarse previamente o la aprobacién del Consejo
Regional.

En el caso que la medificacién no signifique incremento de fondos y/o no modifique la naturaleza
del proyecto, no serd necesario contar con la aprobacién previa del Gobierno Regional de
Coquimbo. No obstante, lo anterior, dicha modificacién, deberd ser informada al Gobierno
Regional en forma oportuna, remitiendo al efecto las resoluciones o decretos aprobatorios, segdn
corresponda y los antecedentes que dieron origen a ésta.

b} La Unidad Técnica no podrd alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el presente
convenio, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al contrato ne debiera afectar la
naturaleza propia, magnitud, nimero de beneficiarios y fodo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones autorizada favorablemente; en caso conirario, esta modificacién deberd

. ser reevaluada por la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo y contar con le-gmooin
del Consejo Regional. o*
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En el evento que la Unidad Técnica efectie alguna modificacién al proyecto, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberé hacerse cargo de los costos que dicha contravencién implique.

UNDECIMO: La Unidad Técnica podré incluir en las bases administrativas especiales una cldusula
mediante la cual se autorice la concesidn de anticipo, previa consulta al mandanie conforme a la
disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su
devolucién, la que siempre deberéd hacerse efectiva antes de la presentacién de! Gltimo Estado de Pago.
La devolucién del anticipo se efectuard desde el primer estade de pago de avance de la obra, en un
monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo caso quedar
totalmente amortizado en el pendltimo estado de page. El anticipo no podrd ser de un monto superior
al 10 % del valor del confrato primitivo y se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una o
mds boletas bancarias, cuyo plazo de vigencia serd el del contrato, mds seis meses para cada una de
ellas.

DUODECIMO: Se establece un plazo de 540 dias corridos como plazo referencial de ejecucion de las
obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en el contrato respeciivo.

DECIMO_TERCERO: Durante el periodo de ejecucién de las obras y hasta el momento de la
Inauguracién, el contratista deberd colocar un cartel ubicado en un lugar visible que sefiale que las
obras esidn siendo construidas con aportes del Gobierno Regional de Coquimbo. Dicho cartel deberd
estar conforme con las instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1216 de fecha 03 de
abril de 2.013 del Gobierno Regional, el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
recordatoria también en conformidad con lo sefalado en dicho documento, con cargo al contratista
Igualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucidn

de esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, ¢on cargo al
F.N.D.R. - Libre Disposicién.

DECIMO CUARTO: De la Factorizacién. - Serén obligaciones de la Unidad Técnica en materia de

Factorizacion o Cesidén de Crédito, las siguientes:

a) Designar los responsables de la recepcién de faciuras, guias de despacho y de los estados de pages
en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada lo fadiura por la persona
autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias siguientes esta factura con todos
sus anfecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.

b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de
despacho y estados de pago, respecto de la correcta recepcidn de los mismos, debiendo tener
presente que sdlo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, Rut, monto, glosa de la factura,
identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o guia de despacho indicando: nombre completo,
Rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizado para la recepeién.

c} Serd responsabilidad del Inspector Técnico de Obras, junto con la recepcién conforme de los
servictos, dejar constancia expresa en la misma factura que el pago de la misma se encuentra

sefalado en el inciso final del articulo tercero de la Ley N° 19.983,
d) Incluir en sus bases de licitacién y en el respectivo contrato que se celebre entre Ig



e)

f)
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factura serd de 30 dias contados desde su recepcién conforme. Vencido este plazo, se entenderd que
la factura ha sido irrevocablemente aceptada de acuerdo al Articulo 3° de la Ley N° 19.983.
Incorporar en sus bases de licitacién, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidn del proyecto y en la eventualidad que el
contratista o proveedor ceda el crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd comunicar
esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién a fa Unidad Técnica; quién a su vez,
deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, ef contrato de cesidn de crédito con el
factoring (suscrito anfe Notario Piblico).

En caso contrario, esto es, cuando ef crédito no esté factorizado o cedido, la Unidad Técnica deberd
adjuntar al estado de pago la factura respectiva incluyendo la tercera copia denominado
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la cerfeza que el contratista o proveedor
no ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esta actuacién, en caso alguno puede implicar la aceptacion anticipada, por
parte del Gobierno Regional, del eventual contraio de factoring o cesién de crédito, toda vez que esta
aceptocién deberd efectuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en
la Ley N2 19.983, que regula la fransferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de fa factura”.
Incluir una cldusula, en el respectivo contrato que se celebre con el contratista o proveedor, segin
sea el caso, en la cual se-sefigle que: El contratista o proveedor que emita una factura elecirénica, la
cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estaré obligado a inscribir dicha factorizacién o
cesion de crédito en el “Regisiro POblico Electrdnico de Transferencias de Créditos” contenidas en link
facturas electrénicas que lleva el Sll.

DECIMO QUINTO: Por resolucién fundada y notificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional

podré poner término anticipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre las partes, cuando ocurran circunstancias que imposibiliten la
prosecucion del proyecto encomendado.

DECIMO SEXTO: El presente mandato serd gratuito, esto es, la DIRECCION REGIONAL DE

ARQUITECTURA no recibiré remuneracién alguna por su gestién.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia LUCIA PINTO RAMIREZ consta en el Decreio N° 418 del 11

de marzo de 2.018, del Ministerio del Interior ¥ Seguridad Pablica. La personeria de don PEDRO PABLO
ROJAS ONFRAY, consta en la Resolucidan Exenta DA N° 377, de fecha 14 de mayo de 2.018, de la
Direccidén de Arquitectura.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.

Previa lectura, ratifican y firman:

LUCIA PINTO RAMIREZ — INTENDENTA REGIONAL DE COQUIMBO

PEDRO ROJAS ONFRAY — DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
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2. IMPUTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién, al Programa de Inversién
del Presupuesto Regional de Coquimbo, Subtftulo 31, ffem 02, Asignaciones sefialadas en la siguiente
programacion de inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 1.543.954

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. 001 - ANO 2.018 — M$ 12.345
CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANO 2.018 —~ M$ 5.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.018 — M$ 50.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 - ANO 2.019. — M$ 5.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.019. — M$ 1.000.000
CONSULTORIAS — ASIG. 002 — ANOS SGTES. — M$ 790

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANQOS SGTES. — M$ 470.819

(moneda presupuestaria 2.018)

andltese: refréndese y comunfquese.

OR
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" La Serena,

Certificado NO J 44/

TRONCOSO, Jefa de Divisibn de Administracién y Finanzas del Gobierno
b, certifica log siguiente;

El Gobierno Regional de Coquimbo cuenta con los recursos para financiar el gasto que
demanda el Convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Regional y la Direccién Regional de

Arquitectura, Regién de Coquimbe, para la ejecucidn del proyecto “Reposicion Escuela Bdsica Ei
Crisol, Ovalle”, Cédigo BIP 30109834-0,

El financiamiento del proyecto fue aprobade en Resoluciones N° 05 de fecha 01-03-2018 y

N° 70 de fecha 11-09-2018 los cuales establecen los siguientes montos méximos para el presente
aio presupuestario:

Subtitulo 31, item 02, asignacién 001* Gastos Adminisirativos”: M$ 12.345.-
Subtitulo 31, ftem 02, asignacién 002 “Consultorias”: M$ 5.000.-
Subtitulo 31, item 02, asignacién 004 “Obras Civiles”: M$ 50.000.-

/cbf.

C.C..
Carpeta Proyecto 30109834-0

Direccion Regional de Arquitectura, Regién de Coquimbo.
Archivo.

GOBIERNO REGIONAL Hz S
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CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

Y
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE COQUIMBO

Proyecto:
“REPOSICION ESCUELA BASICA EL CRISOL, OVALLE”

Cédigo BIP 30109834-0

En La Serena, a 01 de octubre de 2.018, comparecen por una parte, como mandante el GOBIERNO
REGIONAL DE COQUIMBO, RUT 72.225.700-6, representado por su Organo Ejecutivo e Infendenta
Regional dofia LUCIA PINTO RAMIREZ, cédula de identidad N°® 12.576.985-3, chilena, Periodista,
ambos domiciliados en la ciudad de La Sereng, calle Ariure Prat N°® 350, y por la ofra parte, como
mandataria, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, RUT N° 61.202.000-0, representada por
su Director Regional, don PEDRO PABLO ROJAS ONFRAY, cédula de identidad N° 16.017.003-4,
chileno, Arquitecto, ambos domiciliados en la ciudad de La Serena, calle Cirujano Videla N° 200, piso
5, quienes acuerdan celebrar un convenio mandato, conforme a las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: El Fondo Nacional de Desarrolio Regional, es un programa de inversiones puiblicas, con
finalidades de compensacién ferritorial, destinado al financiomiento de acciones en los distintos dmbitos
de infraestructura social y econdmica de la regién, con el objeto de obtener un desarrollo territorial
arménico y equitativo, al que pueden postular distintos organismos de la Administracién del Estade.

SEGUNDQ: El Intendente Regional propuso al Consejo Regional de Coquimbo el financiamiento del
proyecto formuladeo y postulade por la Municipalidad de Ovalle, denominado: “REPOSICION ESCUELA
BASICA EL CRISOL, OVALLE” Cédige BIP 30109834-0, el que cuenia de manera previa con la
recomendacién de la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, siendo priorizado su
financiamiento mediante Acuerdo N° 9060, adoptado en Sesién Ordinaria N° 667, de fecha 10 de
enero de 2.018, posteriormente modificado por Acuerde N° 9423, adoptado en Sesién Ordinaria N°
680, de fecha 26 de junio de 2.018, ambos del Consejo Regional de Coquimbo, con cargo al F.N.D.R.
— Libre Disposicién.

GOBIERNC REGIONAL E!ﬁ
reGioN OF L OQUIMBO )—\ .



TERCERQ: Conforme a la ficha de inversién, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
Desarrolle Social, en adelante denominada ficha IDI, sefala lo siguiente:

El proyecto contempla la construccién de una superficie total de 2.769 m2, de los cuales 1.105 m?2 de
superficie corresponde o construcciéon de los siguientes recintos: 128,3 m2 drea administrativas; 674,2
m2 drea docente; 153,3 m2 drea de servicios y 149,82 m2 area de comedor y los restantes 1.664 m?2
lo conforman dreas de circulaciones y ofros recinios exteriores como lo son: 745 m2 patio, 114,6 patio
cubierto, 22,5 patio servicio y 782 m2 techado multicancha,

Todo lo anterior conforme a los Términos de Referencia o Especificaciones del proyecio recomendado
favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Secial.

CUARTO: Por el presente acio, el Gobierno Regional de Coquimbe, representado por su Intendenta
Regional, viene en financiar el proyecio “REPOSICION ESCUELA BASICA EL CRISOL, OVALLE" Cédigo
BIP 30109834-0, constituyendo, para estos efectos, a la Direccion Regional de Arquitectura en Unidad
Técnica conforme a lo dispuesto en el inciso 4° del arficulo 16 de la Ley N° 18.091. Por ende, la
Direccién Regional asumird la ejecucidn de las obras civiles del proyecto sefialado, abarcande todos los
aspectos téenicos y administrativos conforme a los reglamentos y normas técnicas de que disponen para
el desarrollo de sus propias actividades, establecido en el Decreto N® 75 de 2.004 del Ministerio de
Obras Piblicas, que aprueba el “Reglamento para Contratos de Obras Piblicas” y sus modificaciones,
48 de 1994, del Ministerio de Obras Piblicas, que aprueba el “Reglamento para Coniratacién de
Trabajos de Consultoria”, y en la Ley N° 19.886 de Compras y Contraiaciones Piblicas y su
Reglamento.

QUINTO: La Unidad Técnica acepta en este acto, y de manera expresa, lo ejecucién del proyecto;
declara que se cefird rigurosamente a los términos del presente Convenio; y asume, con ello, toda
responsabilidad que pueda derivar de la infraccidn de cualquiera de las obligaciones contraidas.

SEXTO: Son funciones especificas que corresponden a la Unidad Técnica las que a confinuacién se

indican:

Para la ejecucién de obras civiles:

a) Lliciiar la ejecucién del proyecio, por propuesia piblica, lo que obliga a la preparacién de las
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, y demds anlecedentes que se requieran para
llevar a cabo los procesos de licitacién; publicar los lamados, y desde luego, aclarar y responder
fas consultas que los interesados formulen, en relacién con las propuestas; de igual forma deberd
tncluir dentro de los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para
conocimiento de los oferentes.

b}  Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

¢)  Adjudicar la propuesta, en caso de que la oferta se ajusie al presupuesto disponible expresado en
la cldusula octava del presente instrumento., La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional, en el plazo indicado en la cldusula novena, la propuesta del oferente a adjudicar o
contratar, con el fin de constatar que el proceso licitatorio se ajusta al presenie Convenio,

debiendo acompaiiar los siguientes antecedenies:

Acta de Apertura.

Informe de Adjudicacién (razonado) o desistimiento en su caso.
Presupuesto del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.
Presupuesto oficial.

convenio
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* Antecedentes administrativos, técnicos y econdémicos de todos los oferentes en CD.

Si la Unidad Técnica redlizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el

presente instrumento, para este item, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas

consideradas en el proyecto recomendado por el ministerio de Desarrollo Social, se entenderd

ajustado el presente compromiso del F.N.D.R. al valor del contrato.

Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto, asumiendo integramente

todas las responsabilidades téenicas y administrativas que se generen durante su desarrollo. La

relacién contractual regird exclusivamente entre la Direccién de Arquiteciura y el contratista,

entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno

Regional sélo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley, y siempre que los estados

de pago cumplan con los requisitos legales y con lo establecido en el presente convenio.

Entregar el terreno ol oferente adjudicado y supervisar técnicamente la ejecucidén de las Obras,

para cuyo efecto deberd designar la Inspeccién Fiscal. La Unidad Técnica asume la total

responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena ejecucién de los

trabajos que haya aprobado.

Para efectos de cautelar el debido uso de los recursos publicos, la Unidad Técnica deberd exigir al

contratista la extensidn de instrumentos de caucién a favor del Gobierno Regional de Cogquimbo,

verificando tanto su autenticidad como su contenido formal, en cuanto a montos, glosas, y plazos.

Conforme a indicaciones de la Contraloria General de la Repdblica se establece que las

cauciones deben otorgarse en condiciones de liquidez que permitan hacerlas efectivas al primer

requerimiento, cuando sea legal o contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la

Unidad Técnica deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la

debida antelacidn su renovacion o cambio cuando corresponda;

Autorizar y remitir los Esiados de Poge mensuales, que presenta el contratista, dentro de los

términos del conirato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd coniener

obligatoriamente los siguientes documentos:

¢+ Oficio Conductor firmado por el Director Regional, dirigide a la Intendenta Regional,
solicitando el pago respectivo, identificando si dicho estado de pago es a nombre de la
empresa contratista o bien, si presenta un factoring del contrato parcial o total, un Mandato
de Cobro o Cesién de Crédilo, identificando claramente el nombre de la empresa receptora
del pago, el monto a pagar y datos de Cuenta Corriente para realizar pago elecirdnico.

¢ Factura emitida a nombre del Gobierno Regional Regidon de Coquimbo, RUT 72.225.700-6,
recibida conforme y debidamente visada por el inspecior Fiscal.

¢ Cordtula de Estado de Pago y anexos segin formato tipo entregado por el Gobierno Regional
de Coquimbo, debidomente firmados por el Inspector Fiscal, el Director Regional o a quien
delegue esta faculiad mediante Resolucidén y la empresa, indicando claramente el avance
fisico y financiero, plazos, fecha de inicio y término, montos y modificaciones.

e Formulario Presupuesio con defalle del avance de las partidas contempladas en el contrato
(Control de Avance), que sendle claramente la fecha de corte y debidamente visada por el
Inspector Fiscal, Asesor a la Inspeccidén Técnica de Obra y la Empresa contratista,

s  Certificado vigente de la Direccién Regional del Trabajo, que acredite el cumplimiento por
parte del coniratista y/o subconiratisias, de la no existencia de deuda con
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1

profesionales. La autenticidad y vigencia de dicho certificado deberd ser verificado por el
Inspector Fiscal.

e Para el caso del primer estado de pago, deberd acompaniar copia del contrato v resolucién o
decreto que lo aprueba, permiso de edificacién vigente, emitido por la Direccién de Obras
Municipales correspondiente, como también copia del acta de entrega del terreno respectiva.

» Resoluciones o decretos de modificacién de contratos realizados en el periodo
correspondienie al estado de pago.

»  Registro fotografico del avance del proyecto.

Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacién y conirato vigente, asi como de los demds

documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no rednan todos los requisitos

sefialodos precedentemente y no dé cumplimiento al proyecto recomendado favorablemente por

el Ministerio de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo Regional de Coquimbo.

i) Proceder a la recepcién de las Obras, provisional o definitiva, lo que conlleva las labores de
designar las comisiones respeciivas y las de aprobar las actos correspondientes.

I Informar oportunamente al Gobierno Regional de la total tramitacién de la recepcién provisoria
de la obra, a fin de efectuar la debida coordinacién con el Gobierno Regional, para su fecha de
inauguracién.

k)  Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda aprobada por resolucién o decreto.

1} Eventualmente la Unidad Técenica podrd utilizar cualquier ofro mecanismo, distinto de la licitacion
poblica, que le permita la ley para la contratacién de la ejecucién de la obra. No obstante, para
proceder segin lo aqui sefialado la Unidad Técnica deberd previomente solicitar al Gobierno
Regional la autorizacién para actuar segin la modalidad que se utilizard para la contratacién, El
Gobierno Regional podrd requerir los antecedentes necesarios que fundomenten esta peticién y, si
lo autoriza, establecerd lo documentacidn que se estime perlinente para el seguimienio del
proceso de contratacidn y los plazos para remitir por parte de la Unidad Técnica dicha
documentacién.

Para la Contratacién de la Asesorio a la Inspeccién Técnica u otras Consultorias:
a) Licitar su ejecucidn por propuesia puoblica, lo que obliga a la preparacién de las Bases
Administrativas, los términos de referencia y demds antecedentes que se requieren para llevar a

cabo el proceso de licitacidn; publicar el lomado, y desde luego, aclarar y responder las consultas
que los inferesados formulen, en relacidon con la propuesta; de igual forma deberd incluir dentro de
los antecedentes de la licitacién una copia del presente Convenio Mandato, para conocimiento de
los oferentes.

b) Proceder a la apertura de las propuestas, en conformidad con las Bases de la misma;

¢} Adjudicar la propuesia, en caso que la oferta se gjuste al presupuesto disponible expresado en la
cldusula octava del presente instrumento. La Unidad Técnica deberd remitir oportunamente al
Gobierno Regional la propuesta del oferente a adjudicar o contratar, con el fin de constatar que el
proceso licitatorio se ajusta al presente Convenio, debiendo acompaiiar los siguientes antecedentes:

» Acta de Apertura.
¢ Informe o acia de Adjudicacion (razonado) o desistimiento en su caso,
e Oferta econdmica del oferente a adjudicar por la Unidad Técnica.

s Antecedenies adminisirativos, iécnicos y econdmicos de todos los oferentes en

convenio



d) En coso de incumplimiento o refraso en la ejecucién del contrato, entre ofras causas, la Unidad

f

gl

h)

Técnica esté focultada, para poner términe administrativamente y en forma anticipada al contrato,
efectuando las liquidaciones correspondientes; quedando de esta forma garantizadas el pago de
multas, cumplimiento de leyes previsionales y laborales y, cualquier ofro perjuicio que resultare
para este Gobierno Regional.
Si fa Unidad Técnica realizare la adjudicacién por un monto menor al comprometido en el presente
instrumento, para este itemn, habiéndose adjudicado la totalidad de las partidas consideradas en el
proyecio recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social, se entenderd ajustado el presente
compromiso del F.N.D.R. al valor del contraic.

Formalizar la contratacién con el oferente adjudicado, remitiendo una copia del conirato al
Gobierno Regional, junto al acto administrative que lo apruebe, asumiendo integramente, la
Unidad Técnica todas las responsabilidades de la gestidn técnico-administrativa que se generen en
el contrato. El Gobierno Regional sdlo conservard responsabilidad financiera conforme a la ley,
entendiendo que la Direccién Regional de Arquitectura contrata o nombre propio, y siempre que los
estados de pago cumplan con los requisitos legales y con lo establecido en el presente convenio.
Autorizar y remitir los Estados de Pago, que presenta el consultor dentro de los términos del
contrato, al Gobierno Regional para su pago; solicitud que deberd contener obligatoriomente los
siguientes documentos:

» Olicio Conductor firmado por el Director Regional, dirigido a la Intendenta Regional, solicitando
el pago respectivo, indicando si dicho estado de pago es a nombre del consulior o bien, si
presenta un factoring del contrato parcial o fotal, un Mandato de Cobro o Cesién de Crédito,
identificando claramente el nombre de la empresa receptora del pago, el monto a pagar y datos
de Cuenta Corriente para realizar pago elecirénico.

» Foctura o Boleta emitida o nombre del Gobierno Regional Regién de Coquimbo, RUT
72.225.700-6, recibida conforme y debidamente firmada o visada por el Inspector Fiscal, segin
corresponda.

» Cardiuvla de Estado de Pago, debidamente firmada por el Inspector Fiscal, el Director Regional o
a quien delegue esta facultad mediante Resolucidn y el consultor,

¢ Cerlificado de cumplimiento de las labores realizadas, otorgado por el Inspector Fiscal, en el
periodo que corresponda.

¢ Informe de lo Asesoria Técnica de Obras de acuerdo a formato entregado por el Gobierno
Regional, indicando cloramente las actividades realizadas en el periodo facturado, que incluya
un registro folografico de las faenas.

» Sin perjuicio de lo estipulado en las bases de licitacidén y contrato vigente, asi como de los demds
documentos que sean necesarios para respaldar debidamente el pago.

¢ Proceder a la liquidacién del contrato, cuando corresponda,

Eventualmente la Unidad Técnica podré utilizar cualquier otro mecanismo, distinto de la licitacién

piblica, que le permita la ley para la contratacidn de la consultoria. No obstante, para proceder

segin lo aqui sefalado la Unidod Técnica deberd previamente solicitar al Gobierno Regional la
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Ademds, deberd tanto para lg ejecucién de obras civiles como para la Contratacion de la Asesoria a la
Inspeccién Técnica v otras Consultorias:

a) Enviar al Gobierno Regional, el comprobante de ingreso por los recursos percibidos por concepto
de gastos administrativos y un informe mensual de la inversién de los fondos.

b) Rendir cuenta documentada de los gastos administratives al Organo Coniralor, conforme a o
sefialado en lo Resolucién N°® 30 del 11 de marzo de 2.015 de la Controloria General de la
Replblica.

¢} Verificar la correcta extension de los Instrumentos de caucién, que entreguen los proveedores a
favor del Gobierno Regional de Coquimbo, por los distintos concepios de éstas y sus respectivos
plazos, revisidn que deberd incluir tanio el contenido formal como su autenticidad. Conforme a
indicaciones de la Coniraloria General de la Republica se establece que, las cauciones deben
otorgarse en condiciones de liquidez que permitan al mandante hacerlas efectivas répidamente y
cuando sea legal ¢ contractualmente procedente. Paralelamente a lo anterior, la Unidad Técnica
deberd velar por la vigencia de los documentos de garantia, solicitando con la debida antelacién su
renovacién o cambio cuando corresponda, Para el caso de las garantias de seriedad de la oferta
eslds se extenderan a nombre de la Unidad Técnica.

En cumplimiento del presente convenio, la Direccién de Arquitectura se compromete a entregar

oportunamente al Gobierno Regional toda informacién administrativa, financiera y técnica aseciada al

proyecto,

SEPTIMO: Conforme a lo establecido en la Ley N® 21,053, de Presupuesto para el Sector Publico afio
2.018; glosa 11, en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19,175, articulo 20 letra d), corresponde
a la Unidad Técnica la fiscalizacién y supervision del proyecio.

Si de la inspeccién a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, afrasos o
irregularidades en la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd adoptar las medidas necesarias
del caso, e informar por escrito al Gobierno Regional,

QCTAYO: Corresponderd al Gobierno Regional:

a) Proporcionar el financiamiento del Proyecio, con cargo a los recursos del Programa de Inversiéon del
Presupuesto Regional de Coguimbo, que ha' sido destinado especificamente por las Resoluciones N’
02 de fecha 11 de enero de 2.018, N° 05 de fecha 28 de febrero de 2.018, y N° 70 de fecha 11 de
septiembre de 2.018, todas del Gobierno Regional de Coquimbo, por el monto de inversion
sefialado y con cargo al Subfitulo 31, frem 02, Asignaciones segin la siguienie programacién de
inversién anual:

INVERSION TOTAL M$ 1.543.954

GASTOS ADMINISTRATIVOS — ASIG. G01 - ANO 2.018 - M$ 12.345
CONSULTORIAS ~ ASIG. 002 - ANO 2.018 — M$ 5.000

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 - ANO 2.018 - M$ 50.000
CONSULTORIAS - ASIG. 002 ~ ANO 2.019. — M} 5.000

OBRAS CIVILES - ASIG. 004 - ANQ 2.019. - M$ 1.000.000
CONSULTORIAS - ASIG. 002 — ANOS SGTES. — M§ 790

OBRAS CIVILES — ASIG. 004 — ANOS SGTES. — M$ 470.819

{moneda presupuestaria 2.018)
Los desembolsos de recursos en una época posterior al ejercicio presupuestario del

serdn asumidos por el Gobierno Regional, siempre que la Ley de Presupuestos &
contemple recursos para tales efectos.

b) El Gobierno Regional pondrd a disposicién del organismo técnico, el fotal de lo 'fo e adps
al pago de los gastos adminisiratives derivados de las funciones encomendodas « % jch

0
4’0: rnO
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) Los Qasios administrativos que mediante el presente instrumento son asignados a la Unidad Téenica
en el cumplimienio del presente mandato, corresponden a los gastos asociados a las obras del
proyecto. Cifras que atendida su naturaleza se entienden referenciales, para cada una de los
partidas, estableciéndose que éstos pueden ser modificadas entre si, toda vez que durante el
desarrolle del proyecto mandatado se reflejardn los gastos exactos, los cuales se indicardn en la
liquidacién final @) Publicaciones M$ 930; b) Antecedentes de Propuesta M$ 307; ¢ Servicios y
Gastos Oficina M$ 1.292; d) Transporte M§ 3.748; e) Vidticos M$ 6.068. Total M$ 12.345 (moneda
presupuestaria 2.018).

d) Recibir los Estados de Pagos mensuales, que de acuerdo al respectivo conirato correspondan y
proceder a su pago. En el evenio que el Estado de Pago no confenga la documentacién sefialada en
el presente Convenio y lo exigido en las bases de licitacion respectiva, serd devuelto con el objeio de
que la Unidad Técnica efectde las correcciones que sean necesarias;

e) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presenie Convenio, requiriendo para ello la informacidn
pertinenie, y ejerciendo las atribuciones legales que le correspondan sobre el desarrallo del proyecto
por los funcionarios designados para tal efecto.

f) En el caso que la oferta supere el presupuesto disponible, el Gobierno Regional, se reserva el
derecho de gestionar la obtencién de los mayores recursos, considerando la disponibilidad
presupuestaria vigente y el debido resguardo de los recursos fiscales.

NOVENO: El presente Convenio Mandato entrard en vigor a contar de lo iotal tramitacién del Gltimo
acto administrativo que lo apruebe. Una vez recepcionade por la Unidad Técnica el convenio lotalmente
tramitado, ésta dispone de un plazo mdaximo de 90 dias corridos para remitir al Gobierno Regional los
antecedentes sefialados en la lefra ¢) del articulo Sexio del presente Convenio, referido al flem obras
civiles; o los antecedentes necesarios para cualquier otra modalidad de contratacién. Estos plazos
podran ser prorrogados antes de su vencimiento por solicitud justificada de la Unidad Técnica.

DECIMO: Toda modificacién, que la Unidad Técnica deba efectuar al proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social o la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo, segin
corresponda, debiendo dar cumplimiento a los siguientes literales, de acuerdo a lo indicado en el Oficio
Circular N° 01, de fecha 12 de enero de 2.018, del Ministerio de Hacienda y en los Dictdmenes N°
35,971 y N° 53.593, ambos de 2.009 de la Contraloria General de la Repiblica y a los siguientes
literales:

a) Lo modificacidn de los contratos sélo podrd realizarse en el evento de presentarse lo necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de
los mismos.

La Unidad Técnica solicitard, en forma previa a la ejecucién de alguna modificacién al proyecio o
al respectivo contrafo la aprobacién de la misma ol Gobierno Regional de Coguimbo, el cual
estard faculiado para aprobarla o rechazarla segin los antecedentes fundantes de la modificacién
y la disponibilidad presupuestaria, en el evenio, que dicha medificacién implique un aumento, en el
valor consignado en el convenio mandato, independiente del porcentaje de aumento, el Organo
Ejecutivo del Gobierno Regional deberd someter dicha modificacién a la aprobacidén del Consejo
Regional.
Si los montos involucrados en la modificacién superan el 10% del valor de
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respectivo, recomendacién que deberd recobarse previomente a la aprobacién del Consejo
Regional,

En el caso que la modificacién no signifique incremento de fondos y/o no modifique la naturaleza
del proyecio, no serd necesario contar con la aprobacién previa del Gobierno Regional de
Coquimbo. No obstante, lo anterior, dicha modificacion, deberd ser informada al Gobierno
Regional en forma oportuna, remitiendo al efecto las resoluciones o decrefos aprobatorios, segiin
corresponda y los antecedentes que dieron arigen a ésta.

b) La Unidad Técnica no podrd alterar unilateralmente los términos en que se ha definido el presente
convenio, cualquier modificacién que se pretenda efectuar al contrato no debiera ofectar la
naturaleza propia, magnitud, nimero de beneficiarios y todo lo indicado en las normas del Sistema
Nacional de Inversiones autorizada favorablemente; en caso contrario, esta modificacién debera
ser reevaluada por la SEREMI de Desarrollo Social Regién de Coquimbo y contfar con la aprobacién
del Consejo Regional.

En el evento que la Unidad Técnico efectie alguna modificacién al proyecto, en contravencién a lo
establecido precedentemente, deberd hacerse cargo de los costos que dicha contravencién implique.

UNDECIMO: La Unidad Técnica podrd incluir en las bases administrafivas especiales una cléusula
mediante la cual se autorice la concesidon de anticipo, previa consulta of mandante conforme a la
disponibilidad presupuestaria, a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su
devolucidn, la que siempre deberd hacerse efectiva antes de la presentacién del Gltimo Estado de Page.
La devolucidn del anticipo se efectuard desde el primer estado de pago de avance de la obra, en un
monto equivalente al 10% del monto del estado de pago respectivo, debiendo en todo case quedar
totalmente amortizado en el pendltimo estado de pago. El anticipo no podrd ser de un monto superior
al 10 % del valor del contrato primitivo y se otorgard siempre que el contratista lo caucione con una o
mas boletas bancarias, cuyo plozo de vigencia serd el del contrato, maés seis meses para cada una de
ellas.

DUODECIMO:; Se establece un plazo de 540 dias corridos como plazo referencial de ejecucién de las
obras civiles del proyecto; el plazo definitivo serd consignado en el contrato respectivo.

DECIMO TERCERO: Duranie el perfodo de ejecucién de las obras y hasta el momento de la
inauguracién, el coniratista deberd colocar un cartel ubicado en un lugar visible que sefale que las
obras estan siendo construidas con aportes del Gobierno Regional de Coguimbo. Dicho cartel deberd
estar conforme con los instrucciones entregadas mediante Oficio Ordinario N° 1216 de fecha 03 de
abril de 2.013 del Gobierno Regional, el que posteriormente deberd ser reemplazado por una placa
recordatoria también en conformidad con lo sefialado en dicho documento, con cargo al contratista
lgualmente en todo documento, impreso por cualquier medio, en que se informe acerca de la ejecucién
de esta obra deberd destacarse el financiamiento por el Gobierno Regional de Coquimbo, con carge al

F.N.D.R. - Libre Disposicién.

DECIMO CUARTQ:  De la Factorizacién. - Seran obligaciones de la Unidad Técnica en materia de
Factorizaciéon o Cesién de Crédito, las siguientes:

en las respectivas bases de licitacién y contratos. Una vez aceptada la factura
autorizada, la Unidad Técnica deberd enviar dentro de los 10 dias sigutentes esta fo
sus antecedentes de respaldo, al Gobierno Regional.
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b) Instruir a sus funcionarios y especialmente a los encargados de recepcionar las facturas, guias de

d)

despacho y estados de pago, respecio de Ja correcta recepcidén de los mismos, debiendo fener
presente que sblo corresponde recepcionarlos conforme en el caso de que hayan sido revisados en
forma y fondo y aceptados a cabalidad (verificar razén social, Rut, monto, glosa de la facture,
identificacién del proyecto y otros), es decir, recién en dicho momento se deben completar los datos
solicitados de recepcién conforme de la factura o gufa de despacho indicando: nombre completo,
Rut, recinto, fecha y firma del responsable autorizade para la recepcién.

Serd responsabilidad del Inspector Técnico de Obras, junto con la recepcién conforme de los
servicios, dejar constancia expresa en la misma factura que el page de la misma se encuenira
condicionado al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato de conformidad a lo
sefialado en el inciso final del articulo tercero de la Ley N° 19.983.

Incluir en sus bases de licitacidn y en el respectivo contraio que se celebre entre la Unidad Técnica y
el contratista o proveedor, una cldusula que estipule que el plazo para reclaomar del contenido de la
factura serd de 30 dias contados desde su recepcidn conforme. Vencido este plazo, se entenderd que
la factura ba sido irrevocablemente aceptada de acuerdeo al Articulo 3° de la Ley N° 19.983.
Incorporar en sus bases de licitacion, con el objeto de precaver cualquier riesgo asociado a una
operacién de factoring o cesién de crédito, lo siguiente:

“Que una vez firmado el contrato o durante la ejecucidon del proyecto y en la eventudlidad que el
contrafista o proveedor ceda ef crédito a un factoring, dicho contratista o proveedor deberd comunicar
esta situacién en forma expresa y con la debida antelacién o la Unidad Técnica; quién a su vez,
deberd enviar conjuntamente con el estado de pago respectivo, el contrato de cesién de crédito con el
factoring (suscrito ante Notario Péblico).

En coso contrario, esto es, cuando el crédito no esté factorizado o cedido, fa Unidad Técnica deberd
adjuntar ol estado de pogo la foctura respectiva incluyendo lo tercera copio denominada
cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible de manera de tener la certeza que el contratista o proveedor
ne ha suscrito factoring o cesién de crédito.

Se deja constancia que esfo octuacidn, en caso alguno puede implicar la aceptacién anticipada, por
parfe del Gobierno Regional, del eventual contrato de factoring o cesién de crédito, toda vez que esta
aceptaciéon deberd efeciuarse en la oportunidad correspondiente de conformidad a lo establecido en
la Ley N2 19.983, que regula la transferencia y otorga mérifo ejecutivo a la copia de la factura”.
Incluir una ¢ldusula, en el respectivo contrato que se celebre con el contratista o proveedor, segin
sea el caso, en la cual se sefale que: El contratista o proveedor que emita una factura elecirdnica, la
cual vaya a ser posteriormente factorizada o cedida, estard obligado a inscribir dicha factorizacién o
cesidn de crédito en el “Registro Pdblico Electrénico de Transferencias de Créditos” contenidas en link
facturas electrénicas que lleva el SlI.

DECIMO QUINTO: Por resolucién fundada y notificada a la Unidad Técnica, el Gobierno Regional

podrd pener término anticipado al presente Convenio a propio requerimiento de la Unidad Técnica, del
Gobierno Regional o por acuerdo entre los partes, cuando ocurran circunstancias que imposibiliten la
prosecucidn del proyecto encomendado.

ARQUITECTURA no recibird remuneracién alguna por su gestion.
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DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia LUCIA PINTO RAMIREZ consta en el Decreto N° 418 del 11
de marzo de 2,018, del Ministerio del Interior y Seguridad Piblica. La personeria de don PEDRQ PABLO
ROJAS ONFRAY, consta en la Resolucién Exenta DA N° 377, de fecha 14 de mayo de 2.018, de la
Direccién de Arquitectura.,

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares.
Previa lectura, ratifican y firman:

0RO S ONFRAY
Director Reg:ona.‘ de Arquitectura
Regién de Coqwmbo

/

Lg i4 PINTO RAMIREZ
Eendenta Regional
q"g&- coSXZobierno Regional de Coquimbo

WL
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